

# ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

SMST/PNBV  
Público: 106  
Processo: 14308/22  
Assinatura

1138  
010937

Dependência: MUNICIPIO DE BOA VISTA - SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (RR)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE BOA VISTA / Nº Processo: 010937/2020)

às 10:05:30 horas do dia 26/04/2021 no endereço RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1011 - PALACIO 9 DE JULHO, bairro SAO FRANCISCO, da cidade de BOA VISTA - RR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). JOANA DARC RABELO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 010937/2020 - 2021/078/2021 que tem por objeto CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL URBANO, RURAL, INDÍGENA, DEPÓSITOS E A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada, de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/04/2021 11:49:24:662	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME	R\$ 10.000.000,00
23/04/2021 18:00:47:556	SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI	R\$ 5.000.000,00
23/04/2021 13:02:29:671	C. H. CORREIA - ME	R\$ 4.207.394,00
22/04/2021 18:39:02:907	DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	R\$ 4.207.920,00
24/04/2021 17:46:14:221	H. M. SILVA - ME	R\$ 4.207.934,00
26/04/2021 08:09:41:945	MARILENE M CABRAL EIRELI	R\$ 3.985.500,00
23/04/2021 17:06:08:491	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 4.207.856,06
25/04/2021 22:22:35:402	G. R. DA ROCHA	R\$ 4.207.934,00
25/04/2021 13:07:05:151	AF CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.350.704,80
25/04/2021 13:47:13:084	S J J DA S PAIVA	R\$ 4.207.856,06
24/04/2021 13:52:35:554	J L B RODRIGUES EIRELI	R\$ 3.714.035,59

C. G. M.  
Analisado  
ASS

C. G. M.  
Analisado  
Página 1 de 3  
ASS

Após a etapa de lances, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/04/2021 13:16:19:515	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 2.139.990,00
26/04/2021 13:16:00:129	S J J DA S PAIVA	R\$ 2.140.000,00
26/04/2021 13:33:59:377	H. M. SILVA - ME	R\$ 2.741.242,00
26/04/2021 12:54:00:350	GOTHEM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME	R\$ 2.741.500,00
26/04/2021 11:54:59:044	AF CONSTRUTORA LTDA	R\$ 2.843.500,00
26/04/2021 10:41:14:634	MARILENE M CABRAL EIRELI	R\$ 2.874.000,00
26/04/2021 10:20:36:968	J L B RODRIGUES EIRELI	R\$ 3.324.367,86
26/04/2021 10:07:46:721	C. H. CORREIA - ME	R\$ 3.771.800,00
26/04/2021 10:09:45:985	DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	R\$ 3.913.365,60
25/04/2021 22:22:35:402	G. R. DA ROCHA	R\$ 4.207.934,00
23/04/2021 18:00:47:556	SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI	R\$ 5.000.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 26/04/2021, às 13:41:16 horas, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00004\_multisalas-04. No dia 26/05/2021, às 16:05:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/05/2021, às 16:05:08 horas, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede

de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA DARC RABELO - desclassificou o fornecedor: BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI. No dia 28/05/2021, às 10:13:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

139  
010737

Processo 108  
12908/20  
P

No dia 28/05/2021, às 10:13:43 horas, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA DARC RABELO - desclassificou o fornecedor: S J J DA S PAIVA. No dia 28/05/2021, às 10:14:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2021, às 10:14:05 horas, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA DARC RABELO - desclassificou o fornecedor: H. M. SILVA - ME. No dia 28/05/2021, às 10:17:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2021, às 10:17:40 horas, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 31/05/2021, às 10:23:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

C. G. M  
Analisado  
W  
Ass

No dia 31/05/2021, às 10:23:54 horas, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

C. G. M  
Analisado  
Ass

SMST/PMBV  
Número: 109  
Data: 12/08/22  
Assinatura: [assinatura]

31/05/2021, às 13:29:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/05/2021, às 13:29:23 horas, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA DARC RABELO - desclassificou o fornecedor: S J J DA S PAIVA. No dia 15/06/2021, às 15:51:48 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 15/06/2021, às 15:51:48 horas, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA DARC RABELO - desclassificou o fornecedor: H. M. SILVA - ME. No dia 16/06/2021, às 11:47:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2021, às 11:47:25 horas, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA DARC RABELO - desclassificou o fornecedor: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME. No dia 06/07/2021, às 17:12:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

C. G. M  
Analisado  
[assinatura]

No dia 06/07/2021, às 17:12:16 horas, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante apresentou a proposta e a documentação em conformidade com o Edital, assim sendo Declarado Vencedor do presente lote. No dia

SMST/PMBV  
Relatório: 110  
14408120  
&



28/07/2021, às 15:50:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/07/2021, às 15:50:05 horas, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA DARC RABELO - desclassificou o fornecedor: AF CONSTRUTORA LTDA. No dia 30/07/2021, às 10:21:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/07/2021, às 10:21:37 horas, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOANA DARC RABELO - desclassificou o fornecedor: MARILENE M CABRAL EIRELI. No dia 16/08/2021, às 11:21:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2021, às 11:21:49 horas, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2021, às 11:35:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2021, às 11:35:56 horas, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante apresentou a proposta e a documentação em conformidade com o Edital, assim sendo Declarado Vencedor do presente lote. No dia 09/09/2021, às 10:45:16 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 09/09/2021, às 10:45:16 horas, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o referido lote, conforme Inciso XXI, art. 4º da lei 10.520/02.

SMST/PMBV  
Folhas: 11  
Processo: 14408123

No dia 09/09/2021, às 10:45:16 horas, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa H. M. SILVA - ME com o valor R\$ 2.741.163,00.

No dia 26/05/2021, às 16:05:04 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA DARC RABELO - desclassificou o fornecedor - BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. O motivo da desclassificação foi: Informo que o processo retornou da secretaria com parecer da qualificação técnica desfavorável a empresa ora arrematante.

No dia 31/05/2021, às 13:29:20 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA DARC RABELO - desclassificou o fornecedor - S J J DA S PAIVA, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. O motivo da desclassificação foi: Após Reanálise foi confirmado que a empresa S J J DA S PAIVA não apresentou as exigências do edital nos títulos 10.2.4 letra b e 10.2.6.

C. G. M  
Analisado  
Wf  
ass

No dia 16/06/2021, às 11:47:25 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA DARC RABELO - desclassificou o fornecedor - GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de

Luiz  
010157

SMSI/PMBV  
Folhas: 112  
14/08/20

empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. O motivo da desclassificação foi: A empresa GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME Não apresentou proposta ajustada.

No dia 28/07/2021, às 15:50:05 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA DARO RABELO desclassificou o fornecedor - AF CONSTRUTORA LTDA, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. O motivo da desclassificação foi: Com base no resultado do pedido de reconsideração que foi procedente, fica desclassificada da empresa A F CONSTRUTORA

No dia 30/07/2021, às 10:21:37 horas, o Pregoeiro da licitação - JOANA DARO RABELO - desclassificou o fornecedor - MARILENE M CABRAL EIRELI, no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC. O motivo da desclassificação foi: Informo que a empresa MARILENE M CABRAL EIRELI não apresentou a exigência do edital no título 10.2.4 letra b (Termo de Abertura e Encerramento).

Diante do registro de intenção do representante THIAGO MAIA SILVA da empresa H. M. SILVA - ME no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC, do representante JOSE LINCOLN BRASIL RODRIGUES da empresa J L B RODRIGUES EIRELI no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC, do representante FABIO MARQUES AIRES da empresa AF CONSTRUTORA

C. G. M  
Analisado  
ASS


C. G. M  
Analisado  
ASS


LTDA no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC., do representante JOSE LINCOLN BRASIL RODRIGUES da empresa J L B RODRIGUES EIRELI no lote (1) - Contratação, através de Registro de Preços para o serviço de natureza continuada de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação, incluindo a reposição de Peças e/ou materiais em aparelhos de ar condicionado tipo split, a fim de atender a demanda da Rede de Ensino Municipal Urbano, Rural, Indígena, depósitos e a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SMEC., em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a esta segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo

**JOANA DARG RABELO**  
Pregoeiro da disputa

**MARIA CONSUELO SALES SILVA**  
Autoridade Competente

  
**AIPANA DE ALMEIDA NOBRE**  
Membro Equipe Apoio

SMST/PMBV
Edição: 113
Processo: 14408/20


**Proponentes:**

07.477.679/0001-53 AF CONSTRUTORA LTDA  
11.144.330/0001-77 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI  
14.123.573/0001-17 C. H. CORREIA - ME  
01.335.516/0001-50 DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA  
27.188.869/0001-68 G. R. DA ROCHA  
25.123.894/0001-38 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME  
25.079.524/0001-40 H. M. SILVA - ME  
27.518.912/0001-06 J L B RODRIGUES EIRELI  
03.966.047/0001-00 MARILENE M CABRAL EIRELI  
32.365.768/0001-55 S J J DA S PAIVA  
04.465.383/0001-24 SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI



# Licitação [nº 866725] e Lote [nº 1]

Responsável

MARIA CONSUELO SALES SILVA

Pregoeiro

JOANA DARC RABELO

Apoio

JOANA DARC RABELO



1142  
01/09/22

## Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	EPP*	Desclassificado	R\$ 2.139.990,00	26/04/2021 13:16:19 515
2 S J J DA S PAIVA	ME*	Desclassificado	R\$ 2.140.000,00	26/04/2021 13:16:00 129
3 H. M. SILVA - ME	ME*	Arrematante	R\$ 2.741.163,00	09/09/2021 10:39:14 707
4 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME	EPP*	Desclassificado	R\$ 2.741.500,00	26/04/2021 12:54:00 350
5 AF CONSTRUTORA LTDA	OE*	Desclassificado	R\$ 2.843.500,00	26/04/2021 11:54:59 044
6 MARILENE M CABRAL EIRELI	ME*	Desclassificado	R\$ 2.874.000,00	26/04/2021 10:41:14 634
7 J L B RODRIGUES EIRELI	EPP*	Classificado	R\$ 3.324.367,86	26/04/2021 10:20:36 988
8 C. H. CORREIA - ME	ME*	Classificado	R\$ 3.771.800,00	26/04/2021 10:07:46 721
9 DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	OE*	Classificado	R\$ 3.913.365,60	26/04/2021 10:09:45 985
10 G. R. DA ROCHA	ME*	Classificado	R\$ 4.207.934,00	25/04/2021 22:22:25 402
11 SUP SERVICOS DE CONSTRUÇOES E MANUTENCAO EIRELI	OE*	Classificado	R\$ 5.000.000,00	23/04/2021 18:00:47 056

Mostrando de 1 até 11 de 11 registros

\* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

## Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
26/04/2021 10:05:30:414	SISTEMA	Começou a disputa do lote
26/04/2021 10:05:30:414	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$3.350.704,80, que é o menor valor ofertado para esse lote.
26/04/2021 10:05:30:414	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
26/04/2021 10:05:30:414	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
26/04/2021 10:05:30:414	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), quando este não for o melhor da sala.
26/04/2021 10:05:30:414	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
26/04/2021 10:05:30:414	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$1,00 - quando este não for o melhor da sala.
26/04/2021 10:05:30:414	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$1,00 - quando este não for o melhor da sala.
26/04/2021 10:05:30:414	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
26/04/2021 10:05:40:800	PREGOEIRO	Srs. Licitantes: Bom dia!
26/04/2021 10:06:22:182	PREGOEIRO	Tenho a informar que os valores ofertados são de inteira responsabilidade dos licitantes, podendo ocasionar penalidades para aquele que não cumprir com o valor arrematado para o lote.
26/04/2021 10:11:15:622	PREGOEIRO	Informo também que é de responsabilidade do Licitante acompanhar diariamente a licitação no site onde foi realizada a licitação, a fim de saber sobre o andamento do processo.
26/04/2021 10:11:37:369	PREGOEIRO	Senhores Licitantes: Aproveitem o tempo normal de disputa para baixarem seus preços e arrematarem o lote.
26/04/2021 10:11:54:031	PREGOEIRO	Senhores licitantes! Favor tenham muita atenção para não errar seus lances, pois o sistema, em momentos que NÃO disponibiliza a opção cancelar lance para a pregoeira.
26/04/2021 10:13:30:414	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
26/04/2021 10:13:30:414	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
26/04/2021 10:13:30:414	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
26/04/2021 10:15:30:414	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/04/2021 10:17:30:414	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/04/2021 10:19:30:414	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/04/2021 10:21:30:414	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.









Data e hora do registro	Participante	Mensagem
26/04/2021 13:13:30:414	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/04/2021 13:15:30:414	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/04/2021 13:17:30:414	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/04/2021 13:19:30:414	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/04/2021 13:21:30:414	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/04/2021 13:23:30:414	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/04/2021 13:25:30:414	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/04/2021 13:27:30:414	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/04/2021 13:29:30:414	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/04/2021 13:31:30:414	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/04/2021 13:33:30:414	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/04/2021 13:35:30:414	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
26/04/2021 13:37:30:414	SISTEMA	Prezados a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
26/04/2021 13:37:30:414	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.º 123 ou a Lei N.º 488/07 (Lei das Cooperativas).
26/04/2021 13:37:30:414	SISTEMA	A menor proposta foi dada por A S COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI ME no valor de R\$2.141.690,00.
26/04/2021 13:37:30:414	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
26/04/2021 13:40:47:545	PREGOEIRO	A PMGTV agradece a participação de todos.
26/04/2021 13:41:16:826	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
26/04/2021 13:42:24:576	PREGOEIRO	Retornaremos hoje a partir das 15h46min (Horário de Brasília), para darmos continuidade ao portame.
26/04/2021 15:42:30:785	PREGOEIRO	Bom tarde.
26/04/2021 15:45:13:854	PREGOEIRO	Esta pregoeira, vem junto a empresa arrematante buscar a negociação, objetivando a redução de valores.
26/04/2021 15:45:42:261	PREGOEIRO	Convido a empresa arrematante para o envio do anexo no próprio sistema, constando sua Proposta de preço ajustada, no prazo de 2 (duas) horas.
26/04/2021 15:55:35:242	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	Estamos providenciando Sr. Pregoeiro
26/04/2021 16:36:49:309	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	Sr(a) Pregoeira enviaremos o anexo conforme solicitado.
26/04/2021 17:17:53:906	PREGOEIRO	A documentação será analisada. Fica AGENDADO o Retorno para amanhã a partir das 9h30min (Horário de Brasília), para informar o resultado da análise.
27/04/2021 09:37:32:617	PREGOEIRO	Bom dia senhores.
27/04/2021 10:08:53:389	H. M. SILVA - ME	Bom dia Sr. Pregoeira
27/04/2021 10:18:13:966	PREGOEIRO	Informo que o processo será encaminhado a secretaria demandante do objeto para análise e emissão de parecer, quanto a Qualificação Técnica. Quando o processo retornar da secretaria informarei a todos o resultado da análise.
25/05/2021 17:17:55:996	PREGOEIRO	Bom tarde senhores
25/05/2021 17:44:09:781	PREGOEIRO	Retornaremos amanhã a partir das 15h50min (Horário de Brasília), para darmos continuidade ao portame.
26/05/2021 15:58:04:146	PREGOEIRO	Bom tarde
26/05/2021 16:03:01:225	PREGOEIRO	Informo que o processo retornou da secretaria com parecer da qualificação técnica desfavorável a empresa Arrematante.
26/05/2021 16:21:52:081	PREGOEIRO	Esta pregoeira em atendimento ao decreto 10.024/19 art. 38, vem junto a empresa S J J DA S PAIVA buscar a negociação, objetivando a redução de valores.
26/05/2021 16:41:47:058	PREGOEIRO	Devido o prazo, Retornaremos amanhã a partir das 9h50min (Horário de Brasília), para procedermos com a convocação da proposta Negociação/Ajustada.
26/05/2021 18:18:40:417	S J J DA S PAIVA	Encaminhamos proposta ajustada, com o devido desconto.
27/05/2021 09:54:53:400	PREGOEIRO	Bom dia
27/05/2021 09:55:48:480	PREGOEIRO	Convido a empresa S J J DA S PAIVA para o envio do anexo no próprio sistema, constando sua Proposta de preço ajustada, no prazo de 2 (duas) horas.
27/05/2021 10:55:39:536	S J J DA S PAIVA	Bom dia. Informo que encaminhei proposta, com o devido desconto.
27/05/2021 12:34:58:845	PREGOEIRO	Retornaremos amanhã a partir das 9h50min (Horário de Brasília), para darmos continuidade ao portame.
28/05/2021 09:58:17:909	PREGOEIRO	Bom dia,
28/05/2021 10:07:32:249	PREGOEIRO	Informo que a empresa S J J DA S PAIVA não apresentou as exigências do Edital nos títulos 11 e 14 (Título de Habilitação Econômica) e 10.2.6 (Certidão Simplificada), inclusive a Certidão emitida pelo SIFOP.
28/05/2021 10:13:02:992	PREGOEIRO	Após pelo qual a referida empresa será reclassificada.

11/11/2021  
1010987  
118  
11/11/2021

Analisado  
C. G. M.

Analisado  
W  
ASS

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
26/05/2021 10:16:23:430	H. M. SILVA - ME	Sr. pregoeira informo que a senhora nos desclassificou erroneamente, creio que por erro no sistema, coloquei o número da empresa anterior.
28/05/2021 10:18:29:388	PREGOEIRO	Esta pregoeira vem para a empresa H. M. SILVA - ME, buscar a negociação, objetivando a redução de valores.
28/05/2021 10:20:52:789	H. M. SILVA - ME	Sr. Pregoeira informamos que já estamos no nosso limite, porém por motivos de adequação da planilha nossa proposta ficou no valor de R\$ 2.741.163,00.
28/05/2021 10:31:30:010	PREGOEIRO	Ok.
28/05/2021 10:32:15:742	PREGOEIRO	Convoco a empresa H. M. SILVA - ME para o envio do anexo no próprio sistema, constando sua Proposta de preço ajustada, no prazo de 2 (duas) horas.
28/05/2021 11:32:53:078	H. M. SILVA - ME	Sr. Pregoeira, informo que a planilha ajustada já foi anexada na área de proposta do sistema, informo ainda que para facilitar uma futura análise da parte técnica dos documentos apresentados anexamos um nota explicativa junto a proposta.
28/05/2021 11:38:59:044	H. M. SILVA - ME	Informo também que foi anexado a CND Municipal dentro da validade na data de hoje 28.05, conforme Lei Complementar 123/06, e item 6.3.2 do edital onde possibilita a juntada de documentos fiscais tardio para empresas do porte ME e EPP.
28/05/2021 12:33:50:578	PREGOEIRO	A Documentação será analisada. Retomaremos dia 31/05/2021 a partir das 9h45min (Horário de Brasília), para darmos continuidade ao certame.
28/05/2021 12:59:52:253	S J J DA S PAIVA	Senhora Pregoeira, informamos que toda a documentação está acostada no sistema Licitacoes-e. Solicitamos, por gentileza, que seja verificado junto ao Sistema Licitacoes-e (sistema de compras do Banco do Brasil) a documentação em anexo.
31/05/2021 10:13:46:563	PREGOEIRO	Senhora quando foi informado que foi realizado consulta junto ao SICAF, a pregoeira quis dizer que além da análise da documentação junto ao Sistema Licitacoes-e do Banco do Brasil, também foi verificado no SICAF.
31/05/2021 10:23:34:341	PREGOEIRO	Resalta que será verificado novamente no sistema do banco do Brasil, a fim de comprovar que de fato a referida empresa não anexou toda documentação.
31/05/2021 11:06:18:125	PREGOEIRO	Após análise foi confirmado que a empresa S J J DA S PAIVA não apresentou as exigências do edital nos itens 10.2.4 letra b e 10.2.6.
31/05/2021 11:20:43:738	H. M. SILVA - ME	Bom dia Sr. Pregoeira.
31/05/2021 13:28:12:423	PREGOEIRO	Após análise foi confirmado que a empresa S J J DA S PAIVA não apresentou as exigências do edital nos itens 10.2.4 letra b e 10.2.6.
31/05/2021 13:38:20:895	PREGOEIRO	Informo que quanto a inscrição em certidões fiscais e trabalhista só será convocada para se regularizar a empresa que se considerar vencedora.
31/05/2021 13:39:36:680	PREGOEIRO	Informo que o processo será encaminhado a secretaria demandante do objeto para análise e emissão de parecer quanto a Qualificação Técnica. Quando o processo retornar da secretaria informarei a todos o resultado da análise.
14/06/2021 17:46:19:534	PREGOEIRO	Bom tarde, informo que o processo retornou da secretaria com parecer da qualificação técnica não favorável.
14/06/2021 17:47:37:568	PREGOEIRO	Retomaremos amanhã a partir das 15h10min (Horário de Brasília), para darmos continuidade ao certame.
15/06/2021 15:54:52:334	PREGOEIRO	Esta pregoeira vem para a empresa GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME, buscar a negociação, objetivando a redução de valores.
15/06/2021 17:01:46:324	PREGOEIRO	Retomaremos amanhã a partir das 9h30min (Horário de Brasília), para darmos continuidade ao certame.
16/06/2021 09:35:00:195	PREGOEIRO	Convoco a empresa GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME para o envio do anexo no próprio sistema, constando sua Proposta de preço ajustada, no prazo de 2 (duas) horas.
16/06/2021 11:44:57:968	PREGOEIRO	A empresa GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME Não apresentou proposta ajustada.
16/06/2021 11:48:32:627	PREGOEIRO	Retomaremos hoje a partir das 15h30min (Horário de Brasília), para convocação dos próximos.
16/06/2021 15:37:28:927	PREGOEIRO	Bom tarde.
16/06/2021 15:38:01:373	PREGOEIRO	Esta pregoeira, vem para a empresa AFF CONSTRUTORA, buscar a negociação, objetivando a redução de valores.
16/06/2021 15:45:30:438	AF CONSTRUTORA LTDA	Bom tarde, Nobre Pregoeira, Nosso valor já possui o máximo de desconto que nossa empresa pode conceder.
16/06/2021 15:52:18:201	PREGOEIRO	Convoco a empresa AF CONSTRUTORA LTDA para o envio do anexo no próprio sistema, constando Proposta de preço ajustada, no prazo de 2 (duas) horas.
16/06/2021 16:34:03:246	AF CONSTRUTORA LTDA	Bom tarde, Nobre Pregoeira, Informamos que a Proposta de preço ajustada foi enviada.
16/06/2021 17:20:20:696	PREGOEIRO	A Documentação será analisada. Retomaremos amanhã a partir das 9h40min (Horário de Brasília), para darmos continuidade ao certame.
16/06/2021 17:34:49:753	C. H. CORREIA - ME	Bom tarde, Sr. pregoeira, SOLICITAMOS desta douta comissão, em atendimento ao Princípio da Transparência e da Ampla participação ao Instrumento Convocatório, que nos sejam disponibilizados os Documentos de Habilitação da empresa AF CONSTRUTORA, uma vez [...]
16/06/2021 17:35:56:621	C. H. CORREIA - ME	que se apenas disponibilizados pela mesma, encontram-se corrompidos, sendo impossível sua visualização. Agradecemos.
17/06/2021 09:44:19:001	PREGOEIRO	Bom dia.
17/06/2021 09:56:12:451	PREGOEIRO	Informo a todos que a documentação da empresa ora arrematante, foi visualizada, portanto não se encontra corrompida se senhores, inclusive foi impresso.
17/06/2021 10:00:29:132	PREGOEIRO	Fez falta de navegador para ver se consegue.
17/06/2021 10:21:26:089	PREGOEIRO	Gostaria de saber se tem mais alguém com dificuldade de visualizar as documentação da empresa ora arrematante?
17/06/2021 10:43:53:258	PREGOEIRO	C. H. CORREIA - ME, conseguiu abrir?
17/06/2021 10:44:06:657	C. H. CORREIA - ME	Bom dia, Sr. Pregoeira, Perdão pelo equívoco, conseguimos sim acessar as documentações.
17/06/2021 12:22:25:209	PREGOEIRO	Obrigado pelo retorno.
17/06/2021 12:27:25:811	PREGOEIRO	Informo que o processo será encaminhado a secretaria demandante do objeto para análise e emissão de parecer quanto a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. Quando o processo retornar da secretaria informarei a todos o resultado da análise.
17/06/2021 12:55:39:460	C. H. CORREIA - ME	Bom tarde, Sr. pregoeira, Sr. que ainda não é momento, mas, para fins de celeridade ao processo, gostaríamos de solicitar que a Certidão Simplificada da Arrematante, encontra-se desatualizada, no entanto, está inválida e em desacordo com o edital.
17/06/2021 15:07:35:515	C. H. CORREIA - ME	Olá, Sr. pregoeira, por favor desconsidere a mensagem anterior. Perdão pelo equívoco novamente, contaremos o processo e não irá se repetir :)
22/06/2021 15:22:32:720	J L B RODRIGUES EIRELI	Prezada Senhora Pregoeira, JOANA D'ARC, Ao cumprimentá-la, a empresa J L B RODRIGUES EIRELI, através de seu representante legal, vem respeitosamente solicitar de vossa senhora os invenções que foram desclassificadas nas empresas.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the name "C. G. M." and the word "Analisado" written vertically.

Official circular stamp in blue ink containing the text "C. G. M. Analisado" and a signature.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
22/06/2021 15:25:29:197	J L B RODRIGUES EIRELI	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, S J J DA S PAIVA, H. M. SILVA - ME e GOTHEBEM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME. Sem mais para o momento.
05/07/2021 16:43:19:381	PREGOIEIRO	Bom dia a todos. Informo que o processo retornou da secretaria com parecer da qualificação técnica favorável.
05/07/2021 16:43:48:034	PREGOIEIRO	Retornamos amanhã a partir das 17h (Horário de Brasília), para darmos continuidade ao certame.
06/07/2021 17:03:10:492	PREGOIEIRO	Boa tarde a todos.
06/07/2021 17:04:33:405	PREGOIEIRO	Vamos proceder com o ato de declarar vencedor.
06/07/2021 17:05:41:182	H. M. SILVA - ME	Boa Tarde Sr. pregoeiro
06/07/2021 17:11:08:604	PREGOIEIRO	Após declarado vencedor, Fico informado o prazo para Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso dia 06/07/2021 às 17h47min (Horário de Brasília).
06/07/2021 17:12:28:376	MARILENE M CABRAL EIRELI	Manifestamos intenção de interpor recurso contra a decisão dessa digna comissão que julgou habilitada a empresa AF CONSTRUTORA LTDA, pois apresentou proposta final com majoração de valores em no mínimo 5% nos serviços de maior quantidade e com ...
06/07/2021 17:13:09:299	MARILENE M CABRAL EIRELI	real garantia de execução, manutenções preventivas, reduzindo naqueles em menor quantidade em no máximo 3%, caracterizando LOGO DE PLANILHAS, prática inaceitável pelas contas de contas AC TCU Plenário 2307/2017, 1828/2020, 274/2020, 2875/2019 ...
06/07/2021 17:13:31:346	MARILENE M CABRAL EIRELI	275/2019. Pedimos prazo para apresentar as razões.
06/07/2021 17:16:03:964	H. M. SILVA - ME	Sr. Pregoeira manifesto a intenção de interpor recurso contra a inabilitação desta empresa, com base em várias decisões judiciais, bem como pareceres deste mesmo órgão em que já deu causa favorável, sobre o tema em que foi usado para nos inabilitar
06/07/2021 17:21:52:039	H. M. SILVA - ME	Complementando nossa intenção de recurso, devido ao limite de caracteres. As decisões judiciais que se referem são jurisprudências bem como súmula do TCE. E ao que se referem ao parecer deste órgão (PGM e SMEC)
06/07/2021 17:22:33:895	H. M. SILVA - ME	... se dar pela aceitação do recurso sobre o argumento utilizado para inabilitar esta empresa (conforme parecer técnico), em uma decisão anterior deste mesmo objeto para o mesmo órgão no ano de 2017.
06/07/2021 17:28:21:356	H. M. SILVA - ME	... Acórdão 872/2016 TCU, SÚMULA Nº 25 TCE SP, PARECER JURIDICO Nº 397/2017 - PGM/PLC e Ofício a CPL da SMEC do processo 48/2017 fl 348.
06/07/2021 17:45:14:663	J L B RODRIGUES EIRELI	Boa Tarde Sr. Pregoeira, ao cumprimenta-la, vem respeitosamente manifestar a intenção de interpor recurso e devido o limite de caracteres e para melhor aparelhamento e fundamentação do nosso recurso, pedimos prazo para apresentar as razões.
06/07/2021 17:54:03:774	PREGOIEIRO	Recurso apresentado pela empresa H. M. SILVA - ME -ACEITO
06/07/2021 17:56:01:332	PREGOIEIRO	Informo que a manifestação deveria ser em campo próprio do sistema.
06/07/2021 17:56:27:705	PREGOIEIRO	A empresa J L B RODRIGUES EIRELI, Informo que a manifestação deveria ser em campo próprio do sistema
06/07/2021 17:59:20:673	PREGOIEIRO	A empresa J L B RODRIGUES EIRELI, Informo que a manifestação deveria ser em campo próprio do sistema, e foi manifestado fora do campo próprio, portanto não será aceito
06/07/2021 18:04:30:850	J L B RODRIGUES EIRELI	Boa Tarde Sr. Pregoeira, ao cumprimenta-la, vem respeitosamente manifestar a intenção de interpor recurso e devido o limite de caracteres e para melhor aparelhamento e fundamentação do nosso recurso, pedimos prazo para apresentar as razões.
06/07/2021 19:45:41:875	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	Solicitamos intenção de recurso contra decisão que levou a desclassificação da empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
07/07/2021 17:15:58:136	PREGOIEIRO	Informo que a manifestação de recurso que foi apresentada fora do campo próprio do sistema não será aceita
07/07/2021 17:17:01:592	PREGOIEIRO	inclusive a que foi enviada no campo próprio fora do prazo, não será aceita.
07/07/2021 17:25:01:766	PREGOIEIRO	Portanto o recurso que foi no prazo e no campo certo foi o da empresa H. M. SILVA - ME, as demais manifestações de recurso não foram aceitas.
07/07/2021 17:29:50:898	PREGOIEIRO	Portanto, o processo se encontra cumprindo os prazos de recurso apresentado pela empresa H. M. SILVA que estão de acordo com edital.
07/07/2021 17:32:33:312	PREGOIEIRO	Os prazos serão de acordo com edital, as razões e contrarrazões deverão ser anexada no sistema antes das manifestações de recurso não foram aceitas.
09/07/2021 16:00:44:261	H. M. SILVA - ME	Sr. Pregoeira informamos que o recurso impetrado por esta empresa já está disponível no sistema dia 09/07/2021 conforme registro de upload. Seguindo as orientações o recurso foi incluído no sistema como anexo da proposta.
09/07/2021 16:03:24:889	H. M. SILVA - ME	Importante ressaltar que conforme o Artigo 44 - § 1º do Decreto nº 10.024/19, o recurso deve ser colocado no próprio sistema no período de três dias corridos, sendo assim o mesmo é tempestivo, visto que foi incluído na data de hoje no sistema.
13/07/2021 13:18:21:853	PREGOIEIRO	Bom senhores licitantes
13/07/2021 13:19:35:079	PREGOIEIRO	Conforme decreto 10.024/19, Art. 44, Declarado o vencedor, qualquer licitante (poderá), durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso
13/07/2021 13:22:02:222	PREGOIEIRO	De acordo com o artigo 11.1 e no decreto 10.024/19 Art. 44, está bem claro que se trata de campo próprio do sistema
13/07/2021 13:29:26:049	PREGOIEIRO	Informo a todos que me recordei via email um pedido de reconsideração apresentado pela empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, a pregoeira anexará no mesmo campo que consta o edital, para fechamento de todos.
13/07/2021 14:25:48:520	PREGOIEIRO	O pedido de reconsideração já foi anexado ao sistema, no campo onde fica o edital
27/07/2021 12:06:49:645	PREGOIEIRO	Bom dia,
27/07/2021 12:07:22:824	PREGOIEIRO	Retornamos amanhã a partir das 15h35min (Horário de Brasília), para darmos continuidade ao certame.
28/07/2021 15:48:39:973	PREGOIEIRO	Com base no resultado do pedido de reconsideração que foi procedente, a pregoeira vai proceder com a desclassificação da empresa AF CONSTRUTORA e convocar os próximos classificados.
28/07/2021 15:52:12:668	PREGOIEIRO	Esta pregoeira, vem junto a empresa MARILENE M CABRAL EIRELI, buscar a negociação, objetivando a redução de valores
28/07/2021 16:02:58:103	PREGOIEIRO	Convoca a empresa MARILENE M CABRAL EIRELI para o envio do anexo no próprio sistema, constando sua Proposta de preço atualizada, no prazo de 2 (duas) horas
28/07/2021 16:08:39:932	MARILENE M CABRAL EIRELI	Boa tarde Sr. Pregoeira, informo o preço proposto, uma vez que nele já estão calculados todos os impostos e encargos de acordo com o Edital, ficando ajustado R\$ 2.873.998,62
28/07/2021 16:08:52:356	MARILENE M CABRAL EIRELI	Grato
28/07/2021 16:26:07:395	AF CONSTRUTORA LTDA	Fue por el Impugnacion de la propuesta del TCU, en 12 de Mayo de la Ley 11.978 y en el 1993, el 8º artículo de la Ley 11.978, que establece que los recursos de impugnación de las propuestas de precios deben ser impugnados en el campo propio del sistema.

1145  
010957

120  
14/08/20

C. G. M  
Analisado

C. G. M  
Analisado  
ASS

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
28/07/2021 16:28:50:447	AF CONSTRUTORA LTDA	Foi o contrato, constatado o erro na planilha do licitante, deve a administração franquear o seu cancelamento, possibilitando, assim, o ajuste da proposta apresentada.
28/07/2021 16:35:13:773	AF CONSTRUTORA LTDA	No item 9.5 do edital também prever que falhas e/ou erros formais não são motivos para desclassificação de proposta. O(a) Pregoeiro(a) no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais que não afetem o seu conteúdo.
28/07/2021 16:40:47:522	AF CONSTRUTORA LTDA	A aceitação de recurso apresentado pela empresa MARILENE M. CABR, fora de prazo, viola os princípios de Realidade, da economicidade, da proposta mais vantajosa que se deve presidir todo e qualquer procedimento licitatório art. 3º, da Lei 8.666/93
28/07/2021 16:59:56:129	AF CONSTRUTORA LTDA	Resulta-se ainda, que o "pedido de reconsideração", foi protocolizado por e-mail, fora do prazo para apresentação dos recursos, contrariando o item 11.5 do Edital, de que o recursos devem ser anexados via Sistema Eletrônico, e não por e-mail
28/07/2021 17:02:59:396	AF CONSTRUTORA LTDA	Por tanto, o "pedido de reconsideração" não cabe o merito de ser analisado e julgado com precedente, uma vez que foi anexado fora de prazo e por e-mail, ao inves de ser anexado via sistema eletrônico, conforme exigido no item 11.5 do edital.
28/07/2021 17:24:36:056	AF CONSTRUTORA LTDA	A empresa J L B RODRIGUES EIRELI, informo que a manifestação devina ser em campo próprio do sistema, e foi manifestado fora do campo próprio, portanto não será aceito (PALAVRAS DA PROPRIA COMISSÃO)
28/07/2021 17:36:59:124	PREGOEIRO	Lembrando que a proposta ajustada deverá se anexada no sistema.
28/07/2021 17:40:19:626	MARILENE M CABRAL EIRELI	Sr. Pregoeira, a proposta foi anexada em campo proprio do sistema e os demais documentos foram enviados via e-mail devido o sistema não aceitar o tamanho KB de arquivos (documentos com datas atualizadas).
28/07/2021 18:44:09:110	PREGOEIRO	Documentação sera analisada. Retornaremos amanhã a partir das 10h (Horário de Brasília), para informa o resultado
29/07/2021 10:04:53:633	PREGOEIRO	Bom dia a todos.
29/07/2021 10:07:05:791	J L B RODRIGUES EIRELI	Bom dia Srº pregoeiro, estamos logado e acompanhando a sessão.
29/07/2021 10:17:05:729	PREGOEIRO	Após análise das documentações da empresa ora arrematante foi constatado que a mesma não atendeu todas as exigências do edital.
29/07/2021 10:20:23:197	PREGOEIRO	Inclusiva foi realizada consulta junto ao SICAF em todos os níveis.
29/07/2021 10:21:34:421	PREGOEIRO	Informo que a empresa MARILENE M CABRAL EIRELI não apresentou as exigências do edital nos títulos 10.2.4 letra a (certidão de falência ou concordata), letra a (Termo de Abertura e Encerramento) 10.2.6 (Certidão Simplificada).
29/07/2021 10:26:54:742	PREGOEIRO	6.1.1 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no SICAF.
29/07/2021 10:27:26:320	PREGOEIRO	10.4 - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF deverão ser enviados nos termos do disposto no item 6.1
29/07/2021 10:38:27:404	MARILENE M CABRAL EIRELI	Bom dia, Sr Pregoeira. Por gentileza verifique novamente pois o que esta sendo questionado consta dentro do SICAF e devidamente atualizados.
29/07/2021 10:42:07:454	J L B RODRIGUES EIRELI	A consulta ja foi feita, em todos os níveis, conforme o que a pregoeira anunciou, não tem o que ser contestado. Segue o certame
29/07/2021 11:02:11:163	PREGOEIRO	Inclusiva a certidão de falência ou concordata foi emitida dia 17/05/2021 as 14:58, posterior a data da licitação, lembrando que esta certidão NÃO é fiscal/trabalhista, para que se conceda prazo de ME/EPP.
29/07/2021 11:07:35:410	PREGOEIRO	Senhor licitante vou verificar novamente aos anexos, a fim que esta pregoeira tenha deixado de imprimir alguns desses documentos aqui citados
29/07/2021 11:48:10:259	PREGOEIRO	Esta pregoeira pede desculpa pelo equívoco, pois no sistema do banco do Brasil junto com habilitação se encontra sim a certidão simplificada e a certidão de falência ou concordata.
29/07/2021 12:19:52:783	PREGOEIRO	Retornaremos HOJE a partir das 16h20min (Horário de Brasília), para darmos continuidade ao certame.
29/07/2021 16:31:49:820	PREGOEIRO	Bom tarde senhores
29/07/2021 17:26:54:770	J L B RODRIGUES EIRELI	Bom tarde Srº pregoeira, estamos acompanhando a sessão.
29/07/2021 17:27:05:220	PREGOEIRO	Informo que a empresa MARILENE M CABRAL EIRELI não apresentou a exigência do edital no título 10.2.4 letra b (Termo de Abertura e Encerramento)
29/07/2021 17:31:51:844	PREGOEIRO	Retornamos amanhã a partir das 9h40min (Horário de Brasília), para desclassificação da mesma, e negociação e conversação dos próximos.
30/07/2021 09:48:05:205	PREGOEIRO	Bom dia senhores.
30/07/2021 09:51:20:450	J L B RODRIGUES EIRELI	Bom dia Srº Pregoeira.
30/07/2021 10:25:27:255	PREGOEIRO	Esta pregoeira em atendimento ao decreto 10.024/19 art. 38, vem junto a empresa, J L B RODRIGUES EIRELI, buscar a negociação, objetivando a redução de valores.
30/07/2021 10:29:09:427	PREGOEIRO	Convido a empresa J L B RODRIGUES EIRELI, para o envio do anexo no proprio sistema, constando sua Proposta de preço ajustada, no prazo de 2 (duas) horas.
30/07/2021 10:32:04:881	PREGOEIRO	Senhor licitante anexa sua proposta com o valor negociado
30/07/2021 10:38:10:878	J L B RODRIGUES EIRELI	Srº Pregoeira, informo que a proposta de preços ajustada com o devido desconto ja foi anexada no sistema
30/07/2021 10:38:40:862	AF CONSTRUTORA LTDA	Bom dia Exma. Pregoeira, solicitamos a apreciação de nossas contranotações, protocolizada imediatamente, via sistema eletrônico, aos 14/07/2021, conforme item 11.5 do edital.
30/07/2021 10:39:54:017	AF CONSTRUTORA LTDA	Conforme conversas via chat, dia 07/07/2021, às 17:17:01:592, a Exma. Pregoeira informa que os recursos anexados fora do prazo não serão aceitos, e que a única manifestação de intenção de recurso que foi registrada e anexada no campo próprio do
30/07/2021 10:40:06:301	AF CONSTRUTORA LTDA	Sistema do pregão e temporariamente foi da empresa H. M. SILVA-ME.
30/07/2021 10:40:33:831	AF CONSTRUTORA LTDA	Em face de que o pedido de reconsideração da empresa MARILENE M. CABRAL EIRELI-ME, foi enviada por e-mail, e que não apresentou suas razões recursais dentro do prazo para recurso e que não foi anexada no próprio sistema, não merece ser analisado
30/07/2021 10:40:49:452	AF CONSTRUTORA LTDA	o mérito prometido, contrariando o item 11.5 do edital.
30/07/2021 10:41:35:483	AF CONSTRUTORA LTDA	Com base nos itens 9.1, 9.20 e 9.2, letra "e" do edital, de que a proposta ajustada deve está com os preços unitários e/ou globais inferiores ao preços da Administração, ENTENDO, que o preço de referência que que trata de refer. são os preços base
30/07/2021 10:41:42:790	AF CONSTRUTORA LTDA	de Administração, e não os preços dos lances ofertados.
30/07/2021 10:42:04:784	AF CONSTRUTORA LTDA	Caso assim a Exma. Pregoeira entenda que houve falhas de majoração de preços, considerando o entendimento do TCU, na 2.ª IV, da Lei 11.079 e o art. 169 § 3º, previsto no PL nº 7.709 que conhece plenamente a possibilidade de promoção de diligências
30/07/2021 10:42:21:390	AF CONSTRUTORA LTDA	pela Administração Pública para a derrogação de falhas ou erros materiais;

Data: 29/07/2021  
 Hora: 12h  
 Assinatura: [assinatura]  
 14408/20  
 [assinatura]

C. G. M  
 Analisado  
 [assinatura]  
 Ass

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
30/07/2021 10:42:45:588	AF CONSTRUTORA LTDA	Com base no art. 4º inciso XVII da Lei 10.520, que para a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;
30/07/2021 10:43:30:712	AF CONSTRUTORA LTDA	Que nos seja permitida tal ajuste e a classificação de nossa proposta, para fazer valer nosso direito;
30/07/2021 11:02:23:141	J L B RODRIGUES EIRELI	Exma Srª Pregoeira, conforme as alegações da empresa ora desclassificada, não tem fundamento uma vez que foi apresentada a proposta de forma errada.
30/07/2021 11:04:45:860	J L B RODRIGUES EIRELI	E admissível fazer ajustes quando exista erros de digitação, somas ou multiplicação, o que não foi o caso uma vez que a proposta da empresa foi elaborada de forma errada.
30/07/2021 12:50:56:215	PREGOEIRO	Retornaremos segunda-feira dia 02/08/2021 a partir das 15h35min (Horário de Brasília), para darmos continuidade ao certame.
02/08/2021 15:38:09:145	PREGOEIRO	Boa tarde a todos.
02/08/2021 15:58:44:271	J L B RODRIGUES EIRELI	Boa tarde Srª Pregoeira, estamos acompanhando a sessão.
02/08/2021 16:48:21:316	PREGOEIRO	Lembrando a todos que análise da qualificação técnica será analisada pela secretaria.
02/08/2021 17:24:02:123	PREGOEIRO	Retornaremos amanhã a partir das 9h35min (Horário de Brasília), para darmos continuidade ao certame.
03/08/2021 10:38:29:764	PREGOEIRO	Olá senhor licitante J L B RODRIGUES EIRELI informo que existem alguns itens que estão com a multiplicação incorreta favor adequar.
03/08/2021 10:39:08:548	PREGOEIRO	Retornamos hoje a partir das 15h40min (Horário de Brasília), para darmos continuidade ao certame.
03/08/2021 10:42:55:082	J L B RODRIGUES EIRELI	Bom dia Srª Pregoeira, será feitas adequações, obrigado.
03/08/2021 15:55:22:101	PREGOEIRO	Convido a empresa J L B RODRIGUES EIRELI para anexar no próprio sistema a proposta corrigida no prazo de 2h.
03/08/2021 16:25:03:798	J L B RODRIGUES EIRELI	Boa tarde Srª Pregoeira, informo que a proposta já foi anexada no sistema.
03/08/2021 17:54:46:319	PREGOEIRO	Informo que o processo será encaminhado a secretaria demandante do objeto para análise e emissão de parecer quanto a Qualificação Técnica. Quando o processo retornar da secretaria informarei a todos o resultado da análise.
04/08/2021 10:57:18:061	H. M. SILVA - ME	Sr. Pregoeira informo que foi anexado ao sistema um pedido de reconsideração em relação ao que foi julgado no recurso dessa empresa. O mesmo encontra acostado no sistema, na parte Anexo da proposta da empresa.
13/08/2021 10:12:23:180	PREGOEIRO	Bom dia a todos.
13/08/2021 10:14:21:952	PREGOEIRO	Informo que o processo retornou da secretaria com julgamento de pedido de reconsideração apresentado pela empresa H. M. SILVA - ME procedente.
13/08/2021 10:16:28:042	PREGOEIRO	Retornaremos dia 16/08/2021 a partir das 10h18min (Horário de Brasília), para darmos continuidade ao certame.
13/08/2021 11:40:17:532	PREGOEIRO	Baseado no princípio da publicidade, esta pregoeira comunica que a resposta do pedido de reconsideração da empresa H. M. SILVA - ME se encontra no sistema, no mesmo campo onde fica o edital, a disposição dos interessados.
16/08/2021 10:27:16:936	PREGOEIRO	Bom dia senhores licitantes.
16/08/2021 10:28:03:516	PREGOEIRO	Lembrando a todos que a resposta do pedido de reconsideração da empresa H. M. SILVA - ME se encontra no sistema, no mesmo campo onde fica o edital, a disposição dos interessados.
16/08/2021 10:37:15:570	PREGOEIRO	Informo que a empresa será Reclássificada H. M. SILVA - ME, em virtude da resposta procedente ao pedido de reconsideração.
16/08/2021 10:44:21:684	J L B RODRIGUES EIRELI	Bom dia Srª Pregoeira.
16/08/2021 11:10:42:678	PREGOEIRO	Informo também que após reclassificada a empresa H. M. SILVA, será dado prosseguimento com o ato declarar vencedor.
16/08/2021 11:21:27:753	PREGOEIRO	Com base nas respostas da Procuradoria Geral do Município-PGM e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC que opinou pela procedência ao pedido de reconsideração, foi reclassificada a empresa H. M. SILVA ME.
16/08/2021 11:34:56:012	PREGOEIRO	Conforme cita a secretaria SMEC em seu parecer, tomando a empresa H. M. SILVA - ME HABILITADA para continuidade nas demais fases do presente certame licitatório.
16/08/2021 11:35:22:719	PREGOEIRO	Após declarado vencedor, fica informado o prazo para registro de intenção de recurso até 16/08/2021 às 12h07min (Horário de Brasília).
16/08/2021 11:45:25:110	AF CONSTRUTORA LTDA	Registramos aqui a intenção de recurso contra a habilitação da empresa H.M. SILVA - ME.
16/08/2021 11:57:49:291	J L B RODRIGUES EIRELI	Estamos anexando a intenção de recurso contra a reclassificação da empresa H.M. Silva - ME.
16/08/2021 12:07:46:063	J L B RODRIGUES EIRELI	Bom Dia Srª Pregoeira, ao cumprimentá-la, informo que foi registrado em campo próprio do sistema a intenção de interpor recurso contra a decisão de reclassificação da empresa H.M. SILVA-ME.
16/08/2021 12:08:01:537	H. M. SILVA - ME	Sr. Pregoeira, conforme item 11.1 do edital tal manifestação de recurso deve ser motivada, APRESENTANDO OS MOTIVOS DO RECURSO. Se foram apresentados quais decisões que em razão não o motivo. ASSIM CONFORME ITEM 11.2 NÃO DEVEM SER ADMITIDOS.
16/08/2021 12:12:01:832	J L B RODRIGUES EIRELI	Assim também declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso.
16/08/2021 12:12:22:224	J L B RODRIGUES EIRELI	Quando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias que a apresentação do recurso, sob pena de preclusão do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista prévia dos autos.
16/08/2021 12:12:29:526	H. M. SILVA - ME	O item 11.2 do edital é claro em dizer, que SO DEVEM SER ACEITOS AS INTENÇÕES DE RECURSO MOTIVADA E FUNDAMENTADA, DESSA FORMA TALS INTENCÕES NÃO DEVEM SER ADMITIDAS.
16/08/2021 12:12:50:466	J L B RODRIGUES EIRELI	temos do item 11 do edital com linkado com art. 4º inciso XVII da lei nº 10.520.
16/08/2021 13:16:14:817	PREGOEIRO	Manutenção de recurso apresentadas pelas empresas AF CONSTRUTORA LTDA e J L B RODRIGUES EIRELI, ouates.
16/08/2021 13:17:16:780	PREGOEIRO	Lembrando a todos que toda a documentação deverá ser anexa no sistema para conhecimento de todos.
20/08/2021 10:05:05:436	AF CONSTRUTORA LTDA	Bom dia, Nobre Comissão, Informamos que nosso recurso foi anexado ao sistema.
20/08/2021 10:13:52:469	AF CONSTRUTORA LTDA	Bom dia, Nobre Pregoeira, Informamos que foi anexado em campo próprio do sistema para envio de Recursos em consonância com o art. 4º, XVII da Lei nº 10.520/2002 - Art. 2º do Decreto nº 1.400/2005 a documentação do Edital.
08/09/2021 17:53:14:836	PREGOEIRO	Olá senhores.
08/09/2021 17:56:10:415	PREGOEIRO	Informo que as respostas foram anexadas ao sistema para conhecimento dos interessados.
08/09/2021 17:58:33:537	PREGOEIRO	Informo que os recursos foram anexados ao sistema para conhecimento dos interessados. Não foi apresentada documentação.

C. G. M.  
Analisado  
165

C. G. M.  
Analisado  
Ass

Data e hora do registro	Participante
08/09/2021 18:00:48:743	PREGOIEIRO
08/09/2021 18:08:17:018	PREGOIEIRO
09/09/2021 10:36:00:174	PREGOIEIRO

Mensagem

Em virtude do resultado de recurso improcedente amanhã a partir das 9h30min (Horário de Brasília), será da continuidade com o ato de adjudicar

Corrigido: Em virtude do resultado de recurso improcedente amanhã a partir das 9h30min (Horário de Brasília), será dado prosseguimento com o ato de adjudicar.


Levando a todos em conta como houve recurso no certame a adjudicação no sistema será pela autoridade competente, conforme lei 10.520 Art. 4º XXI.

Mostrando de 1 até 323 de 323 registros

Legenda das cores do tipo de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
1 22/04/2021 10:39:02:907	R\$ 4.207.920,00	DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA
2 23/04/2021 11:49:24:662	R\$ 10.000.000,00	GOTHEPM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
3 23/04/2021 13:02:29:671	R\$ 4.207.394,00	C. H. CORREIA - ME
4 23/04/2021 17:06:08:491	R\$ 4.207.856,06	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
5 23/04/2021 18:00:47:556	R\$ 5.000.000,00	SUP SERVICOS DE CONSTRUÇOES E MANUTENCAO EIRELI
6 24/04/2021 13:52:35:554	R\$ 3.714.035,59	J. L. B. RODRIGUES EIRELI
7 24/04/2021 17:46:14:221	R\$ 4.207.934,00	H. M. SILVA - ME
8 25/04/2021 13:07:05:151	R\$ 3.350.704,80	AF CONSTRUTORA LTDA
9 25/04/2021 13:47:13:084	R\$ 4.207.856,06	S. J. J. DA S. PAIVA
10 25/04/2021 22:22:35:402	R\$ 4.207.934,00	G. P. DA ROCHA
11 26/04/2021 08:09:41:945	R\$ 3.985.500,00	MARILENE M. CABRAL EIRELI
12 26/04/2021 10:06:51:325	R\$ 3.340.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
13 26/04/2021 10:07:13:181	R\$ 4.009.000,00	H. M. SILVA - ME
14 26/04/2021 10:07:46:721	R\$ 3.771.800,00	C. H. CORREIA - ME
15 26/04/2021 10:08:20:989	R\$ 3.420.300,00	MARILENE M. CABRAL EIRELI
16 26/04/2021 10:09:04:256	R\$ 3.419.000,00	H. M. SILVA - ME
17 26/04/2021 10:09:37:448	R\$ 3.251.900,00	MARILENE M. CABRAL EIRELI
18 26/04/2021 10:09:45:985	R\$ 3.912.365,60	DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA
19 26/04/2021 10:10:21:965	R\$ 3.250.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
20 26/04/2021 10:11:25:331	R\$ 3.339.000,00	H. M. SILVA - ME
21 26/04/2021 10:13:04:022	R\$ 3.251.800,00	H. M. SILVA - ME
22 26/04/2021 10:13:08:991	R\$ 3.200.000,00	MARILENE M. CABRAL EIRELI
23 26/04/2021 10:13:28:539	R\$ 3.199.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
24 26/04/2021 10:13:45:314	R\$ 3.249.000,00	S. J. J. DA S. PAIVA
25 26/04/2021 10:13:48:815	R\$ 3.198.000,00	H. M. SILVA - ME
26 26/04/2021 10:14:13:179	R\$ 3.150.000,00	S. J. J. DA S. PAIVA
27 26/04/2021 10:14:13:465	R\$ 3.197.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
28 26/04/2021 10:14:31:546	R\$ 3.149.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
29 26/04/2021 10:14:42:687	R\$ 3.148.000,00	H. M. SILVA - ME
30 26/04/2021 10:14:58:123	R\$ 3.145.000,00	S. J. J. DA S. PAIVA
31 26/04/2021 10:15:09:669	R\$ 3.332.333,00	J. L. B. RODRIGUES EIRELI
32 26/04/2021 10:15:18:311	R\$ 3.143.000,00	S. J. J. DA S. PAIVA
33 26/04/2021 10:15:19:268	R\$ 3.144.000,00	H. M. SILVA - ME
34 26/04/2021 10:15:28:649	R\$ 3.140.000,00	MARILENE M. CABRAL EIRELI
35 26/04/2021 10:15:40:047	R\$ 3.142.000,00	H. M. SILVA - ME
36 26/04/2021 10:15:51:912	R\$ 3.159.000,00	H. M. SILVA - ME
37 26/04/2021 10:15:53:898	R\$ 3.139.900,00	S. J. J. DA S. PAIVA
38 26/04/2021 10:16:00:717	R\$ 3.130.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
39 26/04/2021 10:16:07:849	R\$ 3.138.200,00	S. J. J. DA S. PAIVA
40 26/04/2021 10:16:18:725	R\$ 3.125.000,00	S. J. J. DA S. PAIVA
41 26/04/2021 10:16:20:971	R\$ 3.138.000,00	H. M. SILVA - ME
42 26/04/2021 10:16:44:921	R\$ 3.120.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
43 26/04/2021 10:16:50:126	R\$ 3.000.000,00	MARILENE M. CABRAL EIRELI
44 26/04/2021 10:17:10:091	R\$ 3.137.500,00	H. M. SILVA - ME
45 26/04/2021 10:17:19:791	R\$ 2.999.990,00	S. J. J. DA S. PAIVA
46 26/04/2021 10:17:29:562	R\$ 3.124.800,00	H. M. SILVA - ME
47 26/04/2021 10:17:37:347	R\$ 2.900.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
48 26/04/2021 10:17:46:598	R\$ 3.119.300,00	H. M. SILVA - ME
49 26/04/2021 10:18:06:578	R\$ 2.899.000,00	S. J. J. DA S. PAIVA
50 26/04/2021 10:18:23:504	R\$ 3.119.000,00	H. M. SILVA - ME
51 26/04/2021 10:18:32:149	R\$ 2.690.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
52 26/04/2021 10:18:34:973	R\$ 2.899.000,00	GOTHEPM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME



	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
53	26/04/2021 10:18:51:874	--	R\$ 2.889.000,00	GOATHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
54	26/04/2021 10:18:52:488	--	R\$ 2.951.600,00	MARILENE M CABRAL EIRELI
55	26/04/2021 10:19:06:698	--	R\$ 3.118.000,00	H. M. SILVA - ME
56	26/04/2021 10:19:08:893	--	R\$ 2.888.900,00	S. J. J. DA S. PAIVA
57	26/04/2021 10:19:17:209	--	R\$ 2.999.000,00	AF CONSTRUTORA LTDA
58	26/04/2021 10:19:17:742	--	R\$ 2.885.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
59	26/04/2021 10:19:59:859	--	R\$ 2.883.000,00	S. J. J. DA S. PAIVA
60	26/04/2021 10:20:04:461	--	R\$ 2.884.000,00	GOATHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
61	26/04/2021 10:20:28:251	--	R\$ 2.988.990,00	H. M. SILVA - ME
62	26/04/2021 10:20:28:871	--	R\$ 2.882.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
63	26/04/2021 10:20:36:968	--	R\$ 3.324.367,86	J. L. B. RODRIGUES EIRELI
64	26/04/2021 10:20:59:950	--	R\$ 2.881.000,00	S. J. J. DA S. PAIVA
65	26/04/2021 10:21:02:165	--	R\$ 2.950.500,00	H. M. SILVA - ME
66	26/04/2021 10:21:15:435	--	R\$ 2.880.000,00	GOATHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
67	26/04/2021 10:21:43:837	--	R\$ 2.850.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
68	26/04/2021 10:22:05:031	--	R\$ 2.949.500,00	H. M. SILVA - ME
69	26/04/2021 10:22:12:799	--	R\$ 2.880.900,00	MARILENE M CABRAL EIRELI
70	26/04/2021 10:22:14:033	--	R\$ 2.849.000,00	S. J. J. DA S. PAIVA
71	26/04/2021 10:22:41:718	--	R\$ 2.840.000,00	H. M. SILVA - ME
72	26/04/2021 10:22:44:818	--	R\$ 2.840.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
73	26/04/2021 10:23:49:987	--	R\$ 2.839.900,00	S. J. J. DA S. PAIVA
74	26/04/2021 10:24:00:658	--	R\$ 2.939.000,00	AF CONSTRUTORA LTDA
75	26/04/2021 10:24:02:523	--	R\$ 2.880.450,00	H. M. SILVA - ME
76	26/04/2021 10:24:11:316	--	R\$ 2.830.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
77	26/04/2021 10:24:51:787	--	R\$ 2.829.900,00	S. J. J. DA S. PAIVA
78	26/04/2021 10:25:01:036	--	R\$ 2.880.300,00	H. M. SILVA - ME
79	26/04/2021 10:25:15:429	--	R\$ 2.825.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
80	26/04/2021 10:25:34:367	--	R\$ 2.824.900,00	S. J. J. DA S. PAIVA
81	26/04/2021 10:25:53:421	--	R\$ 2.880.200,00	H. M. SILVA - ME
82	26/04/2021 10:25:55:147	--	R\$ 2.826.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
83	26/04/2021 10:27:02:361	--	R\$ 2.819.900,00	S. J. J. DA S. PAIVA
84	26/04/2021 10:27:19:345	--	R\$ 2.879.000,00	H. M. SILVA - ME
85	26/04/2021 10:27:34:208	--	R\$ 2.818.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
86	26/04/2021 10:28:07:114	--	R\$ 2.817.999,00	S. J. J. DA S. PAIVA
87	26/04/2021 10:28:13:669	--	R\$ 2.878.950,00	H. M. SILVA - ME
88	26/04/2021 10:28:37:661	--	R\$ 2.817.500,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
89	26/04/2021 10:29:11:454	--	R\$ 2.875.000,00	GOATHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
90	26/04/2021 10:29:19:428	--	R\$ 2.878.900,00	H. M. SILVA - ME
91	26/04/2021 10:29:25:609	--	R\$ 2.817.499,00	S. J. J. DA S. PAIVA
92	26/04/2021 10:29:49:319	--	R\$ 2.817.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
93	26/04/2021 10:30:04:374	--	R\$ 2.874.500,00	H. M. SILVA - ME
94	26/04/2021 10:30:16:957	--	R\$ 2.878.000,00	MARILENE M CABRAL EIRELI
95	26/04/2021 10:30:17:961	--	R\$ 2.816.999,00	S. J. J. DA S. PAIVA
96	26/04/2021 10:30:46:541	--	R\$ 2.874.450,00	H. M. SILVA - ME
97	26/04/2021 10:30:47:461	--	R\$ 2.816.500,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
98	26/04/2021 10:31:12:567	--	R\$ 2.816.200,00	S. J. J. DA S. PAIVA
99	26/04/2021 10:31:32:672	--	R\$ 2.816.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
100	26/04/2021 10:31:57:302	--	R\$ 2.815.999,00	S. J. J. DA S. PAIVA
101	26/04/2021 10:32:02:608	--	R\$ 2.874.400,00	H. M. SILVA - ME
102	26/04/2021 10:32:18:737	--	R\$ 2.815.550,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
103	26/04/2021 10:32:37:760	--	R\$ 2.815.549,00	S. J. J. DA S. PAIVA
104	26/04/2021 10:33:04:531	--	R\$ 2.815.500,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
105	26/04/2021 10:33:33:912	--	R\$ 2.814.000,00	S. J. J. DA S. PAIVA
106	26/04/2021 10:34:02:939	--	R\$ 2.874.300,00	H. M. SILVA - ME
107	26/04/2021 10:34:03:654	--	R\$ 2.813.950,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
108	26/04/2021 10:34:40:383	--	R\$ 2.810.840,00	S. J. J. DA S. PAIVA
109	26/04/2021 10:35:00:461	--	R\$ 2.810.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
110	26/04/2021 10:35:53:444	--	R\$ 2.874.200,00	H. M. SILVA - ME
111	26/04/2021 10:36:39:868	--	R\$ 2.874.150,00	H. M. SILVA - ME
112	26/04/2021 10:36:45:810	--	R\$ 2.812.900,00	S. J. J. DA S. PAIVA
113	26/04/2021 10:37:14:765	--	R\$ 2.812.500,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
114	26/04/2021 10:37:58:607	--	R\$ 2.874.100,00	H. M. SILVA - ME


1147  
01/09/22

ENST/PMSV  
124  
14/08/22  
C.G.M.

C. G. M.  
Analisado

C. G. M.  
Analisado  
Ass

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
115	26/04/2021 10:38:48.257	--	R\$ 2.812.499,00	S J J DA S PAIVA
116	26/04/2021 10:39:19.245	--	R\$ 2.812.400,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
117	26/04/2021 10:39:36.599	--	R\$ 2.874.090,00	H. M. SILVA - ME
118	26/04/2021 10:40:16.971	--	R\$ 2.874.080,00	H. M. SILVA - ME
119	26/04/2021 10:40:51.423	--	R\$ 2.812.399,00	S J J DA S PAIVA
120	26/04/2021 10:41:14.634	--	R\$ 2.874.000,00	MARILENE M TARRAL EIRELI
121	26/04/2021 10:41:16.142	--	R\$ 2.812.350,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
122	26/04/2021 10:41:28.429	--	R\$ 2.874.070,00	H. M. SILVA - ME
123	26/04/2021 10:41:46.743	--	R\$ 2.812.349,00	S J J DA S PAIVA
124	26/04/2021 10:42:16.674	--	R\$ 2.812.340,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
125	26/04/2021 10:42:17.577	--	R\$ 2.873.950,00	H. M. SILVA - ME
126	26/04/2021 10:42:44.040	--	R\$ 2.812.339,00	S J J DA S PAIVA
127	26/04/2021 10:43:16.674	--	R\$ 2.812.336,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
128	26/04/2021 10:44:11.174	--	R\$ 2.873.900,00	H. M. SILVA - ME
129	26/04/2021 10:44:26.648	--	R\$ 2.812.337,00	S J J DA S PAIVA
130	26/04/2021 10:44:43.795	--	R\$ 2.812.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
131	26/04/2021 10:45:45.162	--	R\$ 2.811.900,00	S J J DA S PAIVA
132	26/04/2021 10:46:02.779	--	R\$ 2.873.850,00	H. M. SILVA - ME
133	26/04/2021 10:46:15.308	--	R\$ 2.811.800,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
134	26/04/2021 10:46:53.453	--	R\$ 2.811.799,00	S J J DA S PAIVA
135	26/04/2021 10:47:16.911	--	R\$ 2.811.790,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
136	26/04/2021 10:47:50.813	--	R\$ 2.811.500,00	S J J DA S PAIVA
137	26/04/2021 10:47:54.985	--	R\$ 2.872.000,00	GOTHEM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
138	26/04/2021 10:48:15.753	--	R\$ 2.811.499,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
139	26/04/2021 10:48:20.482	--	R\$ 2.871.500,00	H. M. SILVA - ME
140	26/04/2021 10:48:46.553	--	R\$ 2.811.200,00	S J J DA S PAIVA
141	26/04/2021 10:49:14.565	--	R\$ 2.811.199,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
142	26/04/2021 10:50:07.244	--	R\$ 2.871.400,00	H. M. SILVA - ME
143	26/04/2021 10:50:26.798	--	R\$ 2.811.100,00	S J J DA S PAIVA
144	26/04/2021 10:50:49.572	--	R\$ 2.811.099,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
145	26/04/2021 10:51:13.715	--	R\$ 2.810.000,00	S J J DA S PAIVA
146	26/04/2021 10:51:51.657	--	R\$ 2.809.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
147	26/04/2021 10:52:03.032	--	R\$ 2.871.300,00	H. M. SILVA - ME
148	26/04/2021 10:52:28.339	--	R\$ 2.809.000,00	S J J DA S PAIVA
149	26/04/2021 10:52:59.639	--	R\$ 2.803.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
150	26/04/2021 10:53:40.377	--	R\$ 2.808.900,00	S J J DA S PAIVA
151	26/04/2021 10:54:02.123	--	R\$ 2.871.200,00	H. M. SILVA - ME
152	26/04/2021 10:54:02.272	--	R\$ 2.808.890,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
153	26/04/2021 10:54:50.128	--	R\$ 2.808.500,00	S J J DA S PAIVA
154	26/04/2021 10:55:16.688	--	R\$ 2.805.495,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
155	26/04/2021 10:55:55.223	--	R\$ 2.870.000,00	GOTHEM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
156	26/04/2021 10:56:01.427	--	R\$ 2.871.150,00	H. M. SILVA - ME
157	26/04/2021 10:56:10.235	--	R\$ 2.808.494,00	S J J DA S PAIVA
158	26/04/2021 10:56:19.334	--	R\$ 2.869.900,00	H. M. SILVA - ME
159	26/04/2021 10:56:32.810	--	R\$ 2.808.493,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
160	26/04/2021 10:57:05.583	--	R\$ 2.805.492,00	S J J DA S PAIVA
161	26/04/2021 10:57:30.090	--	R\$ 2.808.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
162	26/04/2021 10:58:10.883	--	R\$ 2.807.000,00	S J J DA S PAIVA
163	26/04/2021 10:58:34.780	--	R\$ 2.806.999,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
164	26/04/2021 10:58:50.207	--	R\$ 2.869.850,00	H. M. SILVA - ME
165	26/04/2021 10:59:02.076	--	R\$ 2.806.900,00	S J J DA S PAIVA
166	26/04/2021 11:00:06.997	--	R\$ 2.869.800,00	H. M. SILVA - ME
167	26/04/2021 11:00:12.752	--	R\$ 2.800.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
168	26/04/2021 11:00:52.070	--	R\$ 2.799.000,00	S J J DA S PAIVA
169	26/04/2021 11:01:15.167	--	R\$ 2.798.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
170	26/04/2021 11:01:51.692	--	R\$ 2.798.700,00	S J J DA S PAIVA
171	26/04/2021 11:01:53.158	--	R\$ 2.869.700,00	H. M. SILVA - ME
172	26/04/2021 11:02:17.202	--	R\$ 2.798.695,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
173	26/04/2021 11:03:02.988	--	R\$ 2.798.594,00	S J J DA S PAIVA
174	26/04/2021 11:03:09.994	--	R\$ 2.869.600,00	GOTHEM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
175	26/04/2021 11:03:32.916	--	R\$ 2.798.693,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
176	26/04/2021 11:03:57.480	--	R\$ 2.868.900,00	H. M. SILVA - ME


 LRS/FRBV  
 125  
 14/08/22  
 P


 C. G. M  
 Analisado  
 W  
 855

	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
177	26/04/2021 11:04:56:410	---	R\$ 2.798.692,00	S J J DA S PAIVA
178	26/04/2021 11:05:17:141	---	R\$ 2.798.691,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
179	26/04/2021 11:06:10:931	---	R\$ 2.868.850,00	H. M. SILVA - ME
180	26/04/2021 11:06:26:151	---	R\$ 2.798.690,00	S J J DA S PAIVA
181	26/04/2021 11:06:41:325	---	R\$ 2.856.000,00	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
182	26/04/2021 11:06:53:464	---	R\$ 2.798.689,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
183	26/04/2021 11:07:10:810	---	R\$ 2.797.000,00	S J J DA S PAIVA
184	26/04/2021 11:07:47:785	---	R\$ 2.796.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
185	26/04/2021 11:07:58:596	---	R\$ 2.867.950,00	H. M. SILVA - ME
186	26/04/2021 11:08:33:220	---	R\$ 2.796.900,00	S J J DA S PAIVA
187	26/04/2021 11:09:02:083	---	R\$ 2.796.850,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
188	26/04/2021 11:10:05:360	---	R\$ 2.867.900,00	H. M. SILVA - ME
189	26/04/2021 11:10:20:461	---	R\$ 2.796.800,00	S J J DA S PAIVA
190	26/04/2021 11:10:45:257	---	R\$ 2.796.790,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
191	26/04/2021 11:10:58:156	---	R\$ 2.865.000,00	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
192	26/04/2021 11:11:07:084	---	R\$ 2.796.000,00	S J J DA S PAIVA
193	26/04/2021 11:11:30:188	---	R\$ 2.795.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
194	26/04/2021 11:11:57:220	---	R\$ 2.864.900,00	H. M. SILVA - ME
195	26/04/2021 11:12:37:225	---	R\$ 2.794.000,00	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
196	26/04/2021 11:13:02:861	---	R\$ 2.793.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
197	26/04/2021 11:13:08:066	---	R\$ 2.793.000,00	S J J DA S PAIVA
198	26/04/2021 11:13:39:032	---	R\$ 2.792.500,00	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
199	26/04/2021 11:13:59:413	---	R\$ 2.790.000,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
200	26/04/2021 11:14:19:515	---	R\$ 2.849.500,00	H. M. SILVA - ME
201	26/04/2021 11:14:47:795	---	R\$ 2.789.000,00	S J J DA S PAIVA
202	26/04/2021 11:15:26:871	---	R\$ 2.788.950,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
203	26/04/2021 11:15:53:362	---	R\$ 2.788.920,00	S J J DA S PAIVA
204	26/04/2021 11:16:12:707	---	R\$ 2.845.555,00	H. M. SILVA - ME
205	26/04/2021 11:16:14:811	---	R\$ 2.788.910,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
206	26/04/2021 11:16:30:199	---	R\$ 2.788.900,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
207	26/04/2021 11:17:18:032	---	R\$ 2.787.000,00	S J J DA S PAIVA
208	26/04/2021 11:17:29:516	---	R\$ 2.785.000,00	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
209	26/04/2021 11:18:08:005	---	R\$ 2.784.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
210	26/04/2021 11:18:19:622	---	R\$ 2.845.450,00	H. M. SILVA - ME
211	26/04/2021 11:18:23:096	---	R\$ 2.784.900,00	S J J DA S PAIVA
212	26/04/2021 11:18:45:302	---	R\$ 2.784.890,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
213	26/04/2021 11:19:01:973	---	R\$ 2.783.000,00	S J J DA S PAIVA
214	26/04/2021 11:19:29:294	---	R\$ 2.782.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
215	26/04/2021 11:19:46:932	---	R\$ 2.781.000,00	S J J DA S PAIVA
216	26/04/2021 11:19:48:849	---	R\$ 2.782.500,00	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
217	26/04/2021 11:20:02:397	---	R\$ 2.845.420,00	H. M. SILVA - ME
218	26/04/2021 11:20:12:760	---	R\$ 2.780.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
219	26/04/2021 11:20:38:846	---	R\$ 2.780.000,00	S J J DA S PAIVA
220	26/04/2021 11:20:56:304	---	R\$ 2.779.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
221	26/04/2021 11:21:22:975	---	R\$ 2.779.000,00	S J J DA S PAIVA
222	26/04/2021 11:21:42:319	---	R\$ 2.778.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
223	26/04/2021 11:21:56:412	---	R\$ 2.845.400,00	H. M. SILVA - ME
224	26/04/2021 11:22:16:374	---	R\$ 2.778.000,00	S J J DA S PAIVA
225	26/04/2021 11:22:42:104	---	R\$ 2.777.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
226	26/04/2021 11:22:57:925	---	R\$ 2.777.000,00	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
227	26/04/2021 11:23:12:178	---	R\$ 2.776.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
228	26/04/2021 11:23:33:488	---	R\$ 2.776.000,00	S J J DA S PAIVA
229	26/04/2021 11:23:56:434	---	R\$ 2.775.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
230	26/04/2021 11:23:58:512	---	R\$ 2.845.380,00	H. M. SILVA - ME
231	26/04/2021 11:24:42:416	---	R\$ 2.775.000,00	S J J DA S PAIVA
232	26/04/2021 11:24:56:306	---	R\$ 2.774.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
233	26/04/2021 11:25:15:686	---	R\$ 2.845.000,00	CONSTRUTORA LTDA
234	26/04/2021 11:25:24:254	---	R\$ 2.773.000,00	S J J DA S PAIVA
235	26/04/2021 11:25:41:319	---	R\$ 2.772.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
236	26/04/2021 11:26:00:598	---	R\$ 2.844.000,00	H. M. SILVA - ME
237	26/04/2021 11:26:04:324	---	R\$ 2.772.000,00	S J J DA S PAIVA
238	26/04/2021 11:26:27:316	---	R\$ 2.771.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI


1148  
20957

126  
17408/22  
8

C. G. M  
Analisado

C. G. M  
Analisado  
W  
ASS

Data/Hora lance	Lance	Norma do fornecedor
239	26/04/2021 11:26:42:492	RS 2.771.000,00 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
240	26/04/2021 11:26:56:979	RS 2.770.950,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
241	26/04/2021 11:27:10:500	RS 2.770.000,00 S J J DA S PAVIA
242	26/04/2021 11:27:27:082	RS 2.769.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
243	26/04/2021 11:27:44:456	RS 2.769.000,00 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
244	26/04/2021 11:28:12:495	RS 2.768.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
245	26/04/2021 11:28:17:206	RS 2.843.850,00 H. M. SILVA - ME
246	26/04/2021 11:28:54:064	RS 2.768.900,00 S J J DA S PAVIA
247	26/04/2021 11:29:14:075	RS 2.768.890,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
248	26/04/2021 11:29:27:515	RS 2.768.000,00 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
249	26/04/2021 11:29:45:964	RS 2.767.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
250	26/04/2021 11:29:53:703	RS 2.767.900,00 S J J DA S PAVIA
251	26/04/2021 11:30:03:687	RS 2.843.945,00 H. M. SILVA - ME
252	26/04/2021 11:30:16:891	RS 2.767.890,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
253	26/04/2021 11:30:48:588	RS 2.767.000,00 S J J DA S PAVIA
254	26/04/2021 11:31:14:424	RS 2.766.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
255	26/04/2021 11:31:50:435	RS 2.766.000,00 S J J DA S PAVIA
256	26/04/2021 11:32:01:509	RS 2.843.900,00 H. M. SILVA - ME
257	26/04/2021 11:32:12:203	RS 2.765.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
258	26/04/2021 11:32:58:247	RS 2.765.000,00 S J J DA S PAVIA
259	26/04/2021 11:33:14:999	RS 2.764.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
260	26/04/2021 11:33:33:973	RS 2.764.000,00 S J J DA S PAVIA
261	26/04/2021 11:33:56:630	RS 2.763.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
262	26/04/2021 11:34:09:519	RS 2.843.852,00 H. M. SILVA - ME
263	26/04/2021 11:34:23:937	RS 2.763.000,00 S J J DA S PAVIA
264	26/04/2021 11:34:41:146	RS 2.762.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
265	26/04/2021 11:35:10:751	RS 2.762.500,00 S J J DA S PAVIA
266	26/04/2021 11:35:45:966	RS 2.762.590,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
267	26/04/2021 11:36:20:664	RS 2.843.800,00 H. M. SILVA - ME
268	26/04/2021 11:36:26:865	RS 2.762.100,00 S J J DA S PAVIA
269	26/04/2021 11:36:44:481	RS 2.762.090,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
270	26/04/2021 11:37:12:105	RS 2.762.000,00 S J J DA S PAVIA
271	26/04/2021 11:37:28:479	RS 2.761.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
272	26/04/2021 11:37:58:227	RS 2.843.750,00 H. M. SILVA - ME
273	26/04/2021 11:38:07:097	RS 2.761.000,00 S J J DA S PAVIA
274	26/04/2021 11:38:28:381	RS 2.760.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
275	26/04/2021 11:38:17:998	RS 2.759.000,00 S J J DA S PAVIA
276	26/04/2021 11:39:45:329	RS 2.758.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
277	26/04/2021 11:39:58:290	RS 2.758.000,00 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
278	26/04/2021 11:40:10:472	RS 2.843.740,00 H. M. SILVA - ME
279	26/04/2021 11:40:13:176	RS 2.757.000,00 S J J DA S PAVIA
280	26/04/2021 11:40:14:332	RS 2.749.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
281	26/04/2021 11:40:36:437	RS 2.749.000,00 S J J DA S PAVIA
282	26/04/2021 11:40:57:299	RS 2.748.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
283	26/04/2021 11:41:03:077	RS 2.747.000,00 S J J DA S PAVIA
284	26/04/2021 11:41:26:556	RS 2.746.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
285	26/04/2021 11:41:42:291	RS 2.745.000,00 S J J DA S PAVIA
286	26/04/2021 11:41:53:768	RS 2.843.730,00 H. M. SILVA - ME
287	26/04/2021 11:41:59:748	RS 2.744.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
288	26/04/2021 11:42:26:532	RS 2.743.000,00 S J J DA S PAVIA
289	26/04/2021 11:42:40:983	RS 2.742.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
290	26/04/2021 11:42:50:348	RS 2.741.000,00 S J J DA S PAVIA
291	26/04/2021 11:43:10:731	RS 2.740.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
292	26/04/2021 11:43:24:019	RS 2.740.000,00 S J J DA S PAVIA
293	26/04/2021 11:43:40:343	RS 2.739.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
294	26/04/2021 11:43:55:184	RS 2.738.000,00 S J J DA S PAVIA
295	26/04/2021 11:43:58:076	RS 2.843.720,00 H. M. SILVA - ME
296	26/04/2021 11:44:11:860	RS 2.737.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
297	26/04/2021 11:44:22:295	RS 2.736.990,00 S J J DA S PAVIA
298	26/04/2021 11:44:41:568	RS 2.734.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
299	26/04/2021 11:44:58:739	RS 2.733.000,00 S J J DA S PAVIA
300	26/04/2021 11:45:10:843	RS 2.732.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI



	Data/Hora lance		Lance	Nome do fornecedor
301	26/04/2021 11:45:29:879	--	R\$ 2.731.000,00	S U J D A S P A I V A
302	26/04/2021 11:45:56:333	--	R\$ 2.843.710,00	H. M. SILVA - ME
303	26/04/2021 11:45:57:838	--	R\$ 2.730.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
304	26/04/2021 11:46:22:676	--	R\$ 2.729.900,00	S U J D A S P A I V A
305	26/04/2021 11:46:42:797	--	R\$ 2.729.690,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
306	26/04/2021 11:47:28:328	--	R\$ 2.729.500,00	S U J D A S P A I V A
307	26/04/2021 11:47:42:989	--	R\$ 2.729.490,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
308	26/04/2021 11:47:55:769	--	R\$ 2.729.000,00	S U J D A S P A I V A
309	26/04/2021 11:47:59:032	--	R\$ 2.843.700,00	H. M. SILVA - ME
310	26/04/2021 11:48:20:993	--	R\$ 2.728.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
311	26/04/2021 11:48:41:691	--	R\$ 2.728.000,00	S U J D A S P A I V A
312	26/04/2021 11:48:58:670	--	R\$ 2.727.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
313	26/04/2021 11:49:10:377	--	R\$ 2.725.000,00	S U J D A S P A I V A
314	26/04/2021 11:49:25:834	--	R\$ 2.724.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
315	26/04/2021 11:49:43:347	--	R\$ 2.715.000,00	S U J D A S P A I V A
316	26/04/2021 11:49:53:715	--	R\$ 2.714.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
317	26/04/2021 11:50:12:611	--	R\$ 2.843.690,00	H. M. SILVA - ME
318	26/04/2021 11:50:15:593	--	R\$ 2.713.000,00	S U J D A S P A I V A
319	26/04/2021 11:50:40:753	--	R\$ 2.712.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
320	26/04/2021 11:51:03:912	--	R\$ 2.712.200,00	S U J D A S P A I V A
321	26/04/2021 11:51:28:728	--	R\$ 2.712.190,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
322	26/04/2021 11:51:54:934	--	R\$ 2.843.680,00	H. M. SILVA - ME
323	26/04/2021 11:51:57:278	--	R\$ 2.712.000,00	S U J D A S P A I V A
324	26/04/2021 11:52:10:837	--	R\$ 2.711.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
325	26/04/2021 11:52:30:417	--	R\$ 2.711.200,00	S U J D A S P A I V A
326	26/04/2021 11:52:57:641	--	R\$ 2.711.190,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
327	26/04/2021 11:53:13:391	--	R\$ 2.711.000,00	S U J D A S P A I V A
328	26/04/2021 11:53:41:300	--	R\$ 2.710.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
329	26/04/2021 11:54:04:143	--	R\$ 2.710.100,00	S U J D A S P A I V A
330	26/04/2021 11:54:31:456	--	R\$ 2.710.090,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
331	26/04/2021 11:54:49:008	--	R\$ 2.710.000,00	S U J D A S P A I V A
332	26/04/2021 11:54:59:044	--	R\$ 2.843.590,00	AF CONSTRUTORA LTDA
333	26/04/2021 11:55:04:283	--	R\$ 2.843.570,00	H. M. SILVA - ME
334	26/04/2021 11:55:11:168	--	R\$ 2.709.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
335	26/04/2021 11:55:39:194	--	R\$ 2.706.000,00	S U J D A S P A I V A
336	26/04/2021 11:55:58:083	--	R\$ 2.707.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
337	26/04/2021 11:56:17:979	--	R\$ 2.707.000,00	S U J D A S P A I V A
338	26/04/2021 11:56:42:016	--	R\$ 2.706.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
339	26/04/2021 11:57:00:755	--	R\$ 2.705.000,00	S U J D A S P A I V A
340	26/04/2021 11:57:26:902	--	R\$ 2.704.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
341	26/04/2021 11:57:47:588	--	R\$ 2.843.400,00	H. M. SILVA - ME
342	26/04/2021 11:58:10:083	--	R\$ 2.704.980,00	S U J D A S P A I V A
343	26/04/2021 11:58:33:034	--	R\$ 2.704.920,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
344	26/04/2021 11:59:20:834	--	R\$ 2.704.000,00	S U J D A S P A I V A
345	26/04/2021 11:59:40:124	--	R\$ 2.703.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
346	26/04/2021 11:59:59:809	--	R\$ 2.703.500,00	S U J D A S P A I V A
347	26/04/2021 12:00:03:994	--	R\$ 2.843.390,00	H. M. SILVA - ME
348	26/04/2021 12:00:30:995	--	R\$ 2.703.490,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
349	26/04/2021 12:00:51:106	--	R\$ 2.703.000,00	S U J D A S P A I V A
350	26/04/2021 12:01:12:073	--	R\$ 2.702.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
351	26/04/2021 12:01:58:977	--	R\$ 2.843.380,00	H. M. SILVA - ME
352	26/04/2021 12:02:14:952	--	R\$ 2.702.000,00	S U J D A S P A I V A
353	26/04/2021 12:02:43:815	--	R\$ 2.701.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
354	26/04/2021 12:02:56:161	--	R\$ 2.701.000,00	S U J D A S P A I V A
355	26/04/2021 12:03:17:925	--	R\$ 2.700.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
356	26/04/2021 12:03:58:422	--	R\$ 2.700.000,00	S U J D A S P A I V A
357	26/04/2021 12:04:11:739	--	R\$ 2.843.370,00	H. M. SILVA - ME
358	26/04/2021 12:04:16:702	--	R\$ 2.699.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
359	26/04/2021 12:04:42:719	--	R\$ 2.699.000,00	S U J D A S P A I V A
360	26/04/2021 12:05:02:705	--	R\$ 2.689.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
361	26/04/2021 12:05:39:155	--	R\$ 2.689.000,00	S U J D A S P A I V A
362	26/04/2021 12:05:57:751	--	R\$ 2.689.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI

1149  
010937

SMS/PAIV  
128  
14/08/22  
8

C. G. M  
Analisado

C. G. M  
Analisado  
W  
ASS

	Data/Hora Lance		Lance	Nome do fornecedor
363	26/04/2021 12:06:09:668	--	R\$ 2.685.000,00	S. J. DA S. PAIVA
364	26/04/2021 12:06:12:796	--	R\$ 2.749.900,00	H. M. SILVA - ME
365	26/04/2021 12:06:28:105	--	R\$ 2.664.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
366	26/04/2021 12:06:43:856	--	R\$ 2.650.000,00	S. J. DA S. PAIVA
367	26/04/2021 12:06:58:441	--	R\$ 2.649.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
368	26/04/2021 12:07:12:790	--	R\$ 2.640.000,00	S. J. DA S. PAIVA
369	26/04/2021 12:07:27:660	--	R\$ 2.639.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
370	26/04/2021 12:08:07:624	--	R\$ 2.748.890,00	H. M. SILVA - ME
371	26/04/2021 12:08:11:570	--	R\$ 2.638.000,00	S. J. DA S. PAIVA
372	26/04/2021 12:08:33:726	--	R\$ 2.637.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
373	26/04/2021 12:09:09:668	--	R\$ 2.637.000,00	S. J. DA S. PAIVA
374	26/04/2021 12:09:46:247	--	R\$ 2.636.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
375	26/04/2021 12:10:00:726	--	R\$ 2.635.000,00	S. J. DA S. PAIVA
376	26/04/2021 12:10:33:039	--	R\$ 2.635.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
377	26/04/2021 12:10:49:663	--	R\$ 2.610.000,00	S. J. DA S. PAIVA
378	26/04/2021 12:11:13:415	--	R\$ 2.609.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
379	26/04/2021 12:11:35:424	--	R\$ 2.600.000,00	S. J. DA S. PAIVA
380	26/04/2021 12:11:56:910	--	R\$ 2.749.880,00	H. M. SILVA - ME
381	26/04/2021 12:11:59:067	--	R\$ 2.599.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
382	26/04/2021 12:12:22:333	--	R\$ 2.599.000,00	S. J. DA S. PAIVA
383	26/04/2021 12:12:42:689	--	R\$ 2.598.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
384	26/04/2021 12:13:01:929	--	R\$ 2.598.000,00	S. J. DA S. PAIVA
385	26/04/2021 12:13:28:080	--	R\$ 2.597.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
386	26/04/2021 12:13:47:635	--	R\$ 2.596.000,00	S. J. DA S. PAIVA
387	26/04/2021 12:14:15:640	--	R\$ 2.595.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
388	26/04/2021 12:14:53:758	--	R\$ 2.595.000,00	S. J. DA S. PAIVA
389	26/04/2021 12:15:13:981	--	R\$ 2.594.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
390	26/04/2021 12:16:03:014	--	R\$ 2.594.000,00	S. J. DA S. PAIVA
391	26/04/2021 12:16:28:656	--	R\$ 2.593.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
392	26/04/2021 12:17:18:555	--	R\$ 2.593.000,00	S. J. DA S. PAIVA
393	26/04/2021 12:17:45:494	--	R\$ 2.592.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
394	26/04/2021 12:18:07:872	--	R\$ 2.592.000,00	S. J. DA S. PAIVA
395	26/04/2021 12:18:35:740	--	R\$ 2.592.000,00	S. J. DA S. PAIVA
396	26/04/2021 12:18:01:457	--	R\$ 2.591.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
397	26/04/2021 12:19:49:863	--	R\$ 2.591.000,00	S. J. DA S. PAIVA
398	26/04/2021 12:20:13:192	--	R\$ 2.590.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
399	26/04/2021 12:20:48:481	--	R\$ 2.590.000,00	S. J. DA S. PAIVA
400	26/04/2021 12:21:13:648	--	R\$ 2.589.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
401	26/04/2021 12:21:51:664	--	R\$ 2.570.000,00	S. J. DA S. PAIVA
402	26/04/2021 12:22:19:487	--	R\$ 2.569.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
3	26/04/2021 12:22:36:281	--	R\$ 2.568.000,00	S. J. DA S. PAIVA
404	26/04/2021 12:23:00:715	--	R\$ 2.567.980,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
405	26/04/2021 12:23:21:061	--	R\$ 2.567.000,00	S. J. DA S. PAIVA
406	26/04/2021 12:23:43:565	--	R\$ 2.566.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
407	26/04/2021 12:24:10:291	--	R\$ 2.560.000,00	S. J. DA S. PAIVA
408	26/04/2021 12:24:31:279	--	R\$ 2.549.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
409	26/04/2021 12:24:51:092	--	R\$ 2.540.000,00	S. J. DA S. PAIVA
410	26/04/2021 12:25:15:278	--	R\$ 2.539.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
411	26/04/2021 12:25:37:396	--	R\$ 2.530.000,00	S. J. DA S. PAIVA
412	26/04/2021 12:25:58:144	--	R\$ 2.529.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
413	26/04/2021 12:26:38:592	--	R\$ 2.520.000,00	S. J. DA S. PAIVA
414	26/04/2021 12:26:58:063	--	R\$ 2.519.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
415	26/04/2021 12:28:02:396	--	R\$ 2.510.000,00	S. J. DA S. PAIVA
416	26/04/2021 12:28:17:633	--	R\$ 2.743.800,00	H. M. SILVA - ME
417	26/04/2021 12:28:30:611	--	R\$ 2.509.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
418	26/04/2021 12:28:46:742	--	R\$ 2.600.000,00	S. J. DA S. PAIVA
419	26/04/2021 12:29:12:471	--	R\$ 2.499.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
420	26/04/2021 12:30:03:267	--	R\$ 2.749.790,00	H. M. SILVA - ME
421	26/04/2021 12:30:14:227	--	R\$ 2.490.000,00	S. J. DA S. PAIVA
422	26/04/2021 12:30:26:883	--	R\$ 2.489.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
423	26/04/2021 12:31:03:607	--	R\$ 2.480.000,00	S. J. DA S. PAIVA
424	26/04/2021 12:31:29:679	--	R\$ 2.479.990,00	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI

129  
 12408/22  
 P

C. G. M  
 Analisado  
 Ass

Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
425	26/04/2021 12:31:57:281	RS 2.470.000,00 S J J DA S PAIVA
426	26/04/2021 12:32:22:928	RS 2.469.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
427	26/04/2021 12:32:44:339	RS 2.460.000,00 S J J DA S PAIVA
428	26/04/2021 12:32:58:796	RS 2.459.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
429	26/04/2021 12:33:15:564	RS 2.450.000,00 S J J DA S PAIVA
430	26/04/2021 12:33:43:609	RS 2.449.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
431	26/04/2021 12:34:00:742	RS 2.440.000,00 S J J DA S PAIVA
432	26/04/2021 12:34:27:430	RS 2.439.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
433	26/04/2021 12:35:59:269	RS 2.435.000,00 S J J DA S PAIVA
434	26/04/2021 12:36:14:755	RS 2.434.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
435	26/04/2021 12:36:30:709	RS 2.400.000,00 S J J DA S PAIVA
436	26/04/2021 12:37:05:429	RS 2.399.900,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
437	26/04/2021 12:37:34:427	RS 2.395.000,00 S J J DA S PAIVA
438	26/04/2021 12:38:04:474	RS 2.394.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
439	26/04/2021 12:38:17:170	RS 2.390.000,00 S J J DA S PAIVA
440	26/04/2021 12:38:46:339	RS 2.389.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
441	26/04/2021 12:39:01:384	RS 2.330.000,00 S J J DA S PAIVA
442	26/04/2021 12:39:35:921	RS 2.375.000,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
443	26/04/2021 12:40:03:213	RS 2.372.000,00 S J J DA S PAIVA
444	26/04/2021 12:40:31:419	RS 2.371.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
445	26/04/2021 12:40:54:133	RS 2.371.000,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
446	26/04/2021 12:41:09:886	RS 2.370.000,00 S J J DA S PAIVA
447	26/04/2021 12:41:34:690	RS 2.744.900,00 GOTHIERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
448	26/04/2021 12:41:40:073	RS 2.369.095,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
449	26/04/2021 12:42:07:459	RS 2.365.000,00 S J J DA S PAIVA
450	26/04/2021 12:42:31:379	RS 2.364.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
451	26/04/2021 12:42:32:995	RS 2.744.700,00 H. M. SILVA - ME
452	26/04/2021 12:42:50:583	RS 2.350.000,00 S J J DA S PAIVA
453	26/04/2021 12:43:12:601	RS 2.349.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
454	26/04/2021 12:43:42:882	RS 2.345.000,00 S J J DA S PAIVA
455	26/04/2021 12:43:57:470	RS 2.344.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
456	26/04/2021 12:44:33:699	RS 2.340.000,00 S J J DA S PAIVA
457	26/04/2021 12:44:58:442	RS 2.339.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
458	26/04/2021 12:45:22:393	RS 2.335.000,00 S J J DA S PAIVA
459	26/04/2021 12:45:46:210	RS 2.744.000,00 GOTHIERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
460	26/04/2021 12:45:58:619	RS 2.334.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
461	26/04/2021 12:46:21:129	RS 2.743.900,00 H. M. SILVA - ME
462	26/04/2021 12:47:13:638	RS 2.330.000,00 S J J DA S PAIVA
463	26/04/2021 12:47:29:024	RS 2.329.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
464	26/04/2021 12:48:28:301	RS 2.743.890,00 H. M. SILVA - ME
465	26/04/2021 12:48:41:169	RS 2.329.000,00 S J J DA S PAIVA
466	26/04/2021 12:49:00:537	RS 2.329.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
467	26/04/2021 12:49:15:332	RS 2.743.500,00 GOTHIERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
468	26/04/2021 12:49:22:150	RS 2.325.000,00 S J J DA S PAIVA
469	26/04/2021 12:50:03:452	RS 2.324.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
470	26/04/2021 12:50:07:229	RS 2.743.400,00 H. M. SILVA - ME
471	26/04/2021 12:50:22:307	RS 2.324.000,00 S J J DA S PAIVA
472	26/04/2021 12:50:46:760	RS 2.323.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
473	26/04/2021 12:51:42:317	RS 2.329.000,00 S J J DA S PAIVA
474	26/04/2021 12:52:04:693	RS 2.319.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
475	26/04/2021 12:52:20:258	RS 2.305.000,00 S J J DA S PAIVA
476	26/04/2021 12:52:44:444	RS 2.304.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
477	26/04/2021 12:53:29:901	RS 2.300.000,00 S J J DA S PAIVA
478	26/04/2021 12:53:59:689	RS 2.299.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
479	26/04/2021 12:54:00:350	RS 2.741.500,00 GOTHIERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME
480	26/04/2021 12:54:17:962	RS 2.299.000,00 S J J DA S PAIVA
481	26/04/2021 12:54:31:497	RS 2.741.400,00 H. M. SILVA - ME
482	26/04/2021 12:54:45:019	RS 2.299.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
483	26/04/2021 12:55:18:581	RS 2.285.000,00 S J J DA S PAIVA
484	26/04/2021 12:55:40:887	RS 2.284.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
485	26/04/2021 12:56:01:215	RS 2.285.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
486	26/04/2021 12:56:35:962	RS 2.285.000,00 S J J DA S PAIVA


1150  
010937

SNIST/PIBV  
130  
14408/20  
D

C.G.M  
Analisado

C. G. M  
Analisado  
W  
Ass

Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
487	26/04/2021 12:57:02:649	RS 2.222.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
488	26/04/2021 12:57:47:935	RS 2.202.000,00 S J J DA S PAIVA
489	26/04/2021 12:58:00:866	RS 2.230.000,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
490	26/04/2021 12:58:40:343	RS 2.270.000,00 S J J DA S PAIVA
491	26/04/2021 12:59:03:862	RS 2.269.000,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
492	26/04/2021 12:59:20:921	RS 2.265.000,00 S J J DA S PAIVA
493	26/04/2021 12:59:25:522	RS 2.268.000,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
494	26/04/2021 12:59:45:729	RS 2.264.000,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
495	26/04/2021 13:00:00:944	RS 2.263.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
496	26/04/2021 13:00:34:057	RS 2.260.000,00 S J J DA S PAIVA
497	26/04/2021 13:00:50:957	RS 2.259.000,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
498	26/04/2021 13:01:17:706	RS 2.268.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
499	26/04/2021 13:01:29:925	RS 2.255.000,00 S J J DA S PAIVA
500	26/04/2021 13:02:03:586	RS 2.254.999,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
501	26/04/2021 13:02:55:882	RS 2.250.000,00 S J J DA S PAIVA
502	26/04/2021 13:03:12:922	RS 2.249.590,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
503	26/04/2021 13:03:36:166	RS 2.248.000,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
504	26/04/2021 13:03:48:868	RS 2.245.000,00 S J J DA S PAIVA
505	26/04/2021 13:04:18:047	RS 2.244.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
506	26/04/2021 13:04:33:969	RS 2.240.000,00 S J J DA S PAIVA
507	26/04/2021 13:04:59:068	RS 2.239.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
508	25/04/2021 13:05:20:022	RS 2.235.000,00 S J J DA S PAIVA
509	26/04/2021 13:05:57:983	RS 2.234.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
510	26/04/2021 13:06:21:224	RS 2.230.000,00 S J J DA S PAIVA
511	26/04/2021 13:06:56:143	RS 2.229.990,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
512	26/04/2021 13:07:53:039	RS 2.225.000,00 S J J DA S PAIVA
513	26/04/2021 13:08:14:789	RS 2.224.999,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
514	26/04/2021 13:08:05:145	RS 2.220.000,00 S J J DA S PAIVA
515	26/04/2021 13:09:57:118	RS 2.219.000,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
516	26/04/2021 13:10:10:912	RS 2.215.000,00 S J J DA S PAIVA
517	26/04/2021 13:10:31:894	RS 2.209.000,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
518	26/04/2021 13:11:01:213	RS 2.195.000,00 S J J DA S PAIVA
519	26/04/2021 13:11:18:999	RS 2.190.000,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
520	26/04/2021 13:11:45:491	RS 2.185.000,00 S J J DA S PAIVA
521	26/04/2021 13:12:03:133	RS 2.184.000,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
522	26/04/2021 13:12:28:640	RS 2.180.000,00 S J J DA S PAIVA
523	26/04/2021 13:12:43:509	RS 2.179.000,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
524	26/04/2021 13:13:04:375	RS 2.150.000,00 S J J DA S PAIVA
525	26/04/2021 13:14:04:172	RS 2.741.240,00 H M SILVA FILHO
526	26/04/2021 13:14:05:410	RS 2.149.000,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
527	26/04/2021 13:14:35:112	RS 2.145.000,00 S J J DA S PAIVA
528	26/04/2021 13:15:04:860	RS 2.144.000,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
529	26/04/2021 13:15:20:960	RS 2.143.000,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
530	26/04/2021 13:16:00:129	RS 2.140.000,00 S J J DA S PAIVA
531	26/04/2021 13:16:19:515	RS 2.139.999,00 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
532	26/04/2021 13:16:08:628	RS 2.741.250,00 H M SILVA FILHO
533	26/04/2021 13:20:12:171	RS 2.741.245,00 H M SILVA FILHO
534	26/04/2021 13:22:10:249	RS 2.741.246,00 H M SILVA FILHO
535	26/04/2021 13:23:56:117	RS 2.741.247,00 H M SILVA FILHO
536	26/04/2021 13:25:07:534	RS 2.741.246,00 H M SILVA FILHO
537	26/04/2021 13:28:40:992	RS 2.741.245,00 H M SILVA FILHO
538	26/04/2021 13:30:06:934	RS 2.741.244,00 H M SILVA FILHO
539	26/04/2021 13:32:19:574	RS 2.741.243,00 H M SILVA FILHO
540	26/04/2021 13:33:59:377	RS 2.741.242,00 H M SILVA FILHO



Mostrando de 1 até 540 de 540 registros



Importante: a coluna "I" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances" registrados digitalmente, que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. O detalhamento das não conformidades encontra-se no lance nesta em conformidade.

**Histórico da análise das propostas e lances**

Data/Hora	16/08/2021 11:21:49:505	Análise de
Data/Hora	16/08/2021 11:35:59:665	Directoria de



Data/Hora 09/09/2021 10:45:16:833 - Ajudado  
Fornecedor H. M. SILVA - ME  
Contratado R\$ 2.741.163,00



**Fornecedor desclassificado**

Data/Hora 31/05/2021-13:29:20

Fornecedor S J J DA S PAMA

Observação Após Reanálise foi confirmado que a empresa S J J DA S PAMA não apresentou as exigências do edital nos títulos 10.2.4 letra b e 10.2.5.

**Fornecedor desclassificado**

Data/Hora 28/07/2021-15:50:05

Fornecedor AF CONSTRUTORA LTDA

Observação Com base no resultado do pedido de reconsideração não foi produzida fins desclassificada da empresa A F CONSTRUTORA

**Fornecedor desclassificado**

Data/Hora 26/05/2021-16:05:04

Fornecedor BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI

Observação Informe que o processo retornou da secretaria com parecer da classificação técnica desfavorável a empresa ora arrematante.

**Fornecedor desclassificado**

Data/Hora 30/07/2021-10:21:37

Fornecedor MARILENE M CABRAL EIRELI

Observação Informe que a empresa MARILENE M CABRAL EIRELI não apresentou as exigências do edital no título 10.2.4 letra b (Termo de Abertura e Encerramento);

**Fornecedor desclassificado**

Data/Hora 16/09/2021 11:47:05

Fornecedor GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME

Observação A empresa GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME não apresentou proposta ajustada.

